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1. ZEMLJANI RADOVI
OPĆI UVJETI
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su zemljani radovi potrebni za temeljenje i planiranje terena objekta, nosivih,
potpornih i ogradnih zidova kuće i uređenja terena.
Zemljani radovi raspoređeni su u slijedeće grupe: iskopi, razastiranje, planiranje, nabijanje i transport
iskopanog materijala. Svi iskopi u terenu vrše se strojno ili u izuzetnim slučajevima ručno što ovisi o mjestu i
uvjetima rada. Sav suvišni materijal odvozi se na privremeni ili trajni deponij.
Očekuje se pretežno kameni teren, s dijelovima plodne zemlje. Ako se nakon obavljenih iskopa ustanovi
različito stanje u odnosu na ono u troškovniku, isto će se evidentirati upisom u građevinsku knjigu i ovjeriti od
strane nadzornog inženjera. Svi zemljani radovi moraju se obvezno snimiti i upisati u građevinsku knjigu.
S obzirom na vrstu tla, točan pokos kao i kotu temeljenja odrediti će nadzorni inženjer i geomehanički nadzor
pri izvođenju zemljanih radova pa će se na licu mjesta obračunati eventualne razlike u količinama danim u
troškovniku i stvarno izvedenim na objektu, a moguća je i korekcija cijena s obzirom na kategoriju.
Iskopani zemljani materijal nakon izrade temelja i podzemnih zidova treba upotrijebiti za nasipanje oko zidova,
za uređenje terena, za rovove temeljne kanalizacije, vodoinstalacije, elektroinstalacije i drenažu. Nasipanje,
razastiranje, planiranja i nabijanja vrše se ručno ili strojno.
Preostali iskopani zemljani ili kameni materijal nakon izvršenog nasipa treba odvesti na deponij prema odluci
lokalne uprave. Ako za nasipanje nije dovoljna količina zemlje iz iskopa, razliku treba dobaviti s drugog mjesta
i donijeti na parcelu, za što treba posebno naplatiti.
Način obračunavanja otkopa ili iskopa je po metru kubnom na osnovu profila snimljenih prije i poslije iskopa.
Koeficijent trajnog ili privremenog povećanja zapremine obračunava se količinski u stavkama transporta ili
prijenosa. U jediničnu cijenu uključena su i eventualna manja razupiranja kao i odvod oborinske vode.
Nakon završetka radova izvršiti planiranje terena, te uklanjanje čitavog otpadnog materijala s gradilišta, što se
ne plaća posebno.
U jediničnoj cijeni predviđenih stavki moraju biti obuhvaćeni i sljedeći troškovi:
- sva iskolčenja,
- gruba i fina planiranja u iskopu,
- sve potrebne skele za razupiranje iskopa,
- odšteta za punjenje iskopa oborinskom vodom.
Kod iskopa rovova za temeljne trake i temelje samce, odnosno temeljne ploče, potrebno je ODMAH nakon
što se temeljnu plohu očisti od razdrobljenog materijala izvršiti zaštitu iste podložnim betonom (MB 15)
debljine min. 10 cm, kako  bi se spriječila degradacija temeljnog tla pod utjecajem atmosferilija.
Prilikom planiranja organiziranja izvođenja zemljanih radova voditi računa o mogućnosti pristupa. U cijenu
iskopa i prijevoza uključena je i naknada za deponij.
Obračun iskopa, nasipa, odvoza na privremeni ili gradski deponij vrši se u sraslom stanju iskopanog, odnosno
nasutog i zbijenog tla, pa se rastresitost mora uključiti u jediničnu cijenu.
Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena
1.1. Iskolčenje terena predviđenog za iskop i
održavanje geodetskih oznaka tijekom gradnje.
komplet 1
1.2. Široki iskop u terenu V. kat. Zemlja i kamenje se
deponira u krugu gradilišta i koristi za naknadno
zatrpavanje. Široki iskop izvodi se kaskadno.
m³ 153,35
1.3. Planiranje dna iskopa i dovođenje terena na
potrebnu visinsku kotu.
m² 192,11
1.4. Zatrpavanje između temeljnih traka materijalom
iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u visini od 20 cm.
Ako je potrebno, izvesti zbijanje vibro pločom.
m³ 27,72
1.5. Zatrpavanje između temeljnih traka kamenim
nabačajem u visini od 20 cm. Po potrebi izvršiti
zbijanje vibro pločom.
m³ 19,35
1.6. Nasipavanje materijalom izvan gabarita objekta
do potrebne visine koju diktira okolni teren.
Koristiti materijal iz iskopa.
m³ 25,62
1.7. Odvoz viška materijala koji nije iskorišten za
zasipanje ili zatrpavanje okolo temelja. Materijal
se vozi na lokalni deponij.
m³ 81,71
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2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI 
RADOVI
Kvaliteta materijala i ugradnje
Temelji su od C 25/30 (MB 30).
OPĆI UVJETI
Agregat za beton do uključivo MB 20 treba granulirati minimalno u 3 frakcije, a veće marke betona u 4
frakcije. Maksimalna veličina zrna agregata za sve armirane betone može biti 32 mm.
Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi prema Projektu konstrukcije i
Izvedbenim nacrtima. Prilikom betoniranja treba u konstrukcijama izvesti sve kanale i proboje za
vođenje raznih instalacija, prema izvedbenim nacrtima i nacrtima instalacija kao i na zahtjev nadzornog
organa, kako ne bi dolazilo do bilo kakvih naknadnih štemanja (usijecanja) u AB konstrukcijama.
U cijenu je uključena dobava materijala, transporti, priprema, armatura, oplate, podupiranja, skele i
ostali potrebni materijal i sredstva dostatna za izvođenje kompletnih betonskih i armiranobetonskih
konstrukcija.
Armatura se izvodi prema Planu armature i Projektu konstrukcije.
Prilikom izrade armaturnih koševa te polaganja armaturnih mreža, potrebno je u cijenu uračunati
dobavu, skladištenje, gradilišni transport, sječenje i vezivanje betonskog čelika prema planovima
armiranja. 
Betonskim i AB radovima nije obuhvaćena izrada ab estriha (zidarski radovi).
Stupovi, ploče, grede, zidovi i općenito AB elementi su iz C30/37 (MB 37), osim ako nije drugačije
naznačeno u projektima.
Ploče se armiraju u pravilu armaturom Q283 i Q335, osim ako nije drugačije naznačeno u projektima.
Kameni agregat treba u svemu odgovarati propisima važećim u momentu ugradnje kao tehničkim
normativima za beton i armirani beton. Drobljenac za sve betone treba biti drobljen primarnim i
sekundarnim drobilicama, ne smije imati napukline niti rubove koji se odvajaju.
Po obliku mora biti kockast. Duguljasti i igličasti oblik ne može se upotrijebiti ni za kakve vrste betona.
Ako u drobljencu prema spomenutim propisima postoje veće količine kamene prašine, treba provesti
otprašivanje ili pranje agregata vodom.
S obzirom na težinu ugrađivanja betona komponiranih isključivo od drobljenog agregata, preporuča se
za gusto armirane elemente prvu frakciju od 0 mm do 4 mm djelomično zamijeniti riječnim pijeskom
kvalitete kao i ostale frakcije agregata.
Agregat za zidove treba biti tretiran kao i agregat za ostale betone. Zabranjuje se upotreba morskog
pijeska za sve betone.
Voda koja se može upotrijebiti za spravljanje betona mora posjedovati dokaze da je podobna za
spravljanje betona, osim vode za piće koja se može upotrijebiti bez dokaza o njezinoj podobnosti. Voda
za sve betone treba odgovarati uvjetima prema važećim normama.
Cement za sve vrste betona treba imati kvalitetu prema važećim normama u momentu korištenja. Tip,
kvaliteta i količina cementa za pojedine marke betona trebaju biti određeni prethodnim analizama
cementa i probnim betonskim tijelima.
Prije početka betoniranja izvoditelj je dužan osigurati dovoljne količine komponenata betona da bi na taj
način eliminirao mogućnost prekida betoniranja zbog pomanjkanja materijala.
Dovoljno vremena prije početka betoniranja izvoditelj radova dužan je nadzornom inženjeru staviti na
raspolaganje recepture za sve betone, kao i ateste za pojedine njegove komponente. Sve recepture za
beton trebaju biti izražene u težinskim odnosima. Recepture za sve betone trebaju biti izrađene za
beton kategorije B II.
Kvaliteta armature svih vrsta treba u potpunosti odgovarati normama u momentu ugradnje. Nakon
montiranja armature, a prije početka betoniranja, izvoditelj je dužan posebno obavijestiti nadzornog
inženjera koji je dužan ustanoviti podudarnost montirane armature s armaturnim planovima i odobriti
betoniranje.
Doziranje svih komponenata betona treba biti isključivo težinsko i mehaničko. Volumno doziranje
komponenata betona ne može se dopustiti ni u kojem slučaju ni za jednu marku. Miješanje betona
potrebno je vršiti isključivo mehaničkim putem. Ako se transportira gotovi beton s centralne betonare
izvan gradilišta, dozvoljava se transport isključivo kamionima agitatorima.
Oplata i skele trebaju biti stručno izvedene, a s obzirom na upotrebu vibro uređaja za ugrađivanje,
moraju biti dovoljno čvrste i stabilne da omoguće ugrađivanje bez promjene oblika i propuštanja
cementnog mlijeka na nastavcima. Naknadni radovi na obradi površine zidova (brušenje, krpanje i sl.)
koji su izazvani nepravilnošću oplate izvest će se na račun izvoditelja radova.
Ugrađivanje betona treba vršiti isključivo vibro uređajima. Betonske konstrukcije betonirane na mjestu
treba ugrađivati pervibratorskim iglama odgovarajućeg promjera i dovoljnim brojem oplatnih vibratora.
Visina frekvencije upotrijebljenih uređaja i vrijeme vibriranja treba biti usklađeno s karakteristikama
ugradljivosti pojedinog betona. Betoniranje podloge poda treba izvesti dovoljno energičnim plutajućim
vibratorima.
Njegovanje betona i skidanje oplate i skele treba biti u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za
beton i armirani beton. Način i potrebno vrijeme njegovanja, kao i vrijeme skidanja oplate i skele, treba
odrediti suglasno s nadzornim inženjerom, a u ovisnosti o konstrukciji, atmosferskim prilikama i vrsti
betona.
Kontrola gotovog betona treba biti u skladu s važećim normama u momentu ugradnje. Nadzorni
inženjer može tražiti naknadno ispitivanje gotovog betona kontrolnim valjcima ili probnim opterećenjem
konstrukcije ako sumnja u kvalitetu izvedbe.
Spojevi raznih šipki armature trebaju biti čvrsto povezani paljenom žicom, a razmak između pojedinih
šipki armature, kao i armature i oplate, treba se osigurati dovoljnim brojem betonskih ili plastičnih
podmetača. Beton podmetača treba biti iste kvalitete kao i ugrađeni beton.
_Svi radni prekidi i podupiranja prikazani su u armaturnim planovima i potrebno ih je u cijelosti
poštovati.
_Prije armiranobetonskih radova sve podloge treba očistiti od svih nečistoća i neravnina.
_Sve podmetače gornje zone armature ploča treba izvesti od S400, a sve spojnice “S” mreža zidova
treba izvesti od GA ø 8. Podmetači i spojnice nisu posebno prikazani u iskazima armature nego ulaze u
cijenu ugradbe armature.
_Primopredaja armature vrši se upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.
Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena
2.1. Izrada armirano betonskih temeljnih traka
betonom C25/30 u odgovarajućoj oplati ili u
iskopu dimenzija prema danom projektu. U
temeljima pripremiti otvore za instalacije i
postaviti temeljnu kanalizaciju.
m³ 16,88
potrebna oplata m² 54,27
2.2. Izrada armirano betonske podne ploče na
prethodno izvedenom sloju materijala iz iskopa i
kamenog nabačaja betonom C25/30 te
odgovarajućom armaturnom mrežom danom u
statičkom računu. Ploča je debljine 12 cm. U
ploči predvidjeti otvore za instalacije.
m³ 16,43
2.3. Izrada armirano betonskih zidova i stupova
prizemlja kuće debljine 20 cm betonom C30/37
u odgovarajućoj glatkoj oplati, prema projektu
konstrukcije. Prije izvedbe zidova na temeljnoj
traci postavlja se brtvena traka i HI premaz,
plastivo za prekidanje kapilarne vlage.
m³ 18,99
potrebna oplata m² 196,66
Hidroizolacijske brtve, dilatacije i podložne hidroizolacije dio su Izolaterskih radova. Ovdje su navedeni
kako bi se računalo na njihovu ugradnju prililkom betoniranja.
Jedinična cijena treba sadržavati:       
 - izradu, dopremu i ugradbu betona,       
 - zaštitu ugrađenog betona i betonske konstrukcije,       
 - za montažne elemente dovoz i ugradbu (monolitizaciju) montažnih elemenata,       
 - postavljanje i skidanje radne skele,       
 - sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve,       
 - skupljanje otpadaka i čišćenje radnih prostora,       
 - izbijanje pvc cijevi te zatvarenje rupa od pašaica (spona),       
 - betoniranje temelja u vodi.
Svi armiranobetonski elementi izvode se u glatkoj oplati kojoj treba posvetiti posebnu pažnju, te se sva
naknadna štemanja, brušenja i popravci neće posebno obračunavati, nego su uključeni u dolje
navedenim stavkama. Pri montaži armature i oplate ostaviti prodore i šliceve za instalacije prema
projektima instalacija.
Na spoju temeljnih traka i početaka zidova i stupova postavlja se brtvena traka i HI premaz Plastivo
kako bi se spriječio prolaz kapilarne vlage u zidove.
2.4. Izrada armirano betonske ravne ploče krovne
konstrukcije, horizontalnih serklaža betonom
C30/37 u odgovarajućoj glatkoj oplati. Debljina
ploče je 15 cm, a horizontalnog serklaža 30 cm. 
m³ 24,7
potrebna oplata m² 168,69
2.5. Izrada nadozida temelja i na ravnom krovu
betonom C25/30 u odgovarajućoj glatkoj oplati.
Visina nadozida temelja je 25 cm (na mjestu
kaskade 70 cm), a ravnog krova je 45cm, dok je
debljina 20 cm. Na projektom predviđenim
mjestima obvezno ostaviti otvore za instalacije. 
m³ 9,16
potrebna oplata m² 54
2.6. Izrada betona u padu u rasponu od 2-5% na
krovnoj površini. Početna debljina betona je 8
cm. Beton klase C25/30.
m³ 16.72
potrebna oplata m² 1,03
2        BETONSKI RADOVI - UKUPNO
2.7 Betoniranje ravnih jedokrakih stepenica; nosiva
konstrukcija a; širina kraka 1.76 m; dimeznija
stepenice 0,26 x 0,18 m.
m3 0,33
3. ZIDARSKI RADOVI
_sav rad na izvođenju i kompletna priprema
_sve potrebne radne skele
_čišćenje prostora za vrijeme i po završetku
radova
_zaštita žbuke od nepovoljnih atmosferskih
utjecaja
Kvaliteta materijala i ugradnje
ZIDANJE
OPĆI UVJETI
Zidarski radovi odnose se na zidanje pregradnih zidova, zazidavanje instalacija, prodora i šliceva,
žbukanje zidova, stropova i fasade, izvođenje estriha, izvođenje cementnih glazura, razne zidarske
pripomoći kod izvođenja instalacija, ugradnje stolarije, aluminijskih stijena i bravarskih elemenata i
krpanja oštećenja.
U cijenu je uključeno:
 dobava svega potrebnog materijala, uključujući transport i skladištenje
_sva potrebna pomagala, sredstva, alati i priručni materijal
_troškovi dobave ili izrade atesta za sve ugrađene materijale
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati propisima i standardima HRN. Opeka za zidanje mora biti
dobro pečena, a materijal iz kojeg je pravljena ne smije sadržavati salitru. Za zidanje se koristi
Porotherm blok opeka d=10cm za pregradne zidove.
Prije zidanja treba potpuno horizontalno izravnati podlogu ispod zida. Površina se izravnava mortom
debljine 1 cm u debljini zida. Marka morta je M5. Zidati se mora potpuno horizontalnim redovima. 
Horizontalne i vertikalne reške za pregradne zidove su 1 - 1,5 cm, a mort se raspoređuje po cijeloj
površini. Za vrijeme zidanja opeka se mora vlažiti vodom. Zida se u pravilnom zidarskom vezu s
preklopom od ½ bloka. Međusobni spoj uzdužnih i poprečnih zidova izvodi se zidarskim vezom, tako da
se iz svakog drugog reda ispuste “zupci” za ½ opeke. Zidove uz vertikalne serklaže također izvesti
zupčasto ili koristiti tipski kut od opeke ili betona za vertikalne serklaže.
Pri zidanju vertikalnost i horizontalnost zida obvezno kontrolirati pomoću libele i viska. Višak morta iz
reške obvezno se skida (u ravnini opeke).
Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju
pojedinih građevinskih elemenata i ostavljanju utora za instalacije. Izrada utora za instalacije, kao i
žbukanje nakon polaganja istih, uključeno je u cijenu i ne naplaćuje se posebno. Pri obračunu količina
svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama.
Opeku je pri skladištenju potrebno zaštititi od vlaženja i smrzavanja, kao i gotov zid. Vertikalne šupljine
zida ne smiju se napuniti vodom, jer to može izazvati topljenje soli u glini i iscvjetavanje. Zidati se ne
smije ispod temperature 5 °C. Mort mora odgovarati točno omjerima po količinama materijala
označenim u prosječnim normama, a čvrstoća važećim propisima. Za zidanje se upotrebljava produžni
mort marke M 5.
Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena
3.1. Izrada pregradnih zidova POROTHERM
opečnim blokom d=8 cm. Zida se u mortu
prema uputi proizvođača.
Cijenom treba obuhvatiti sve elemente koji
sudjeluju u formiranju zida, a sve u skladu s
tehničkim propisima za tu vrstu radova. U cijenu
je uključena zidarska obrada svih dovratnika i
doprozornika s ojačanim nadvojima.
Obračun po m2 kompletno ozidanog zida
zajedno s izvedenim serklažima.
m² 27,44
ŽBUKANJE
Žbukaju se unutrašnji zidovi, stropovi i dijelovi fasade. Unutrašnje žbukanje izvodi se produžnim
cementnim mortom ili strojno industrijskim mortom. Dijelovi fasade žbukaju se mineralnom žbukom s
ugrađenim pigmentom i agregatom u boji.
Sve plohe nakon žbukanja trebaju biti čvrste, postojane i potpuno ravne. Bridovi trebaju biti oštri i
potpuno ravni i vertikalni.
Pijesak za žbukanje mora biti čist, bez organskih primjesa, oštar i prosijan, a vapno hidratizirano. Za
produženi mort i špruc upotrebiti portland cement PC-350. Žbukanje zidova vršiti u pogodno vrijeme.
Površina zida treba biti suha i ne smije biti smrznuta. Temperatura jedan dan prije žbukanja, za vrijeme
žbukanja i dva dana nakon žbukanja ne smije pasti ispod 5 °C. Također, treba izbjegavati žbukanje po
velikoj vrućini da ne dođe do pucanja uslijed prebrzog sušenja. Ako se ipak radovi izvode pri niskim ili
visokim temperaturama, izvođač je dužan osigurati njegovanje žbuke grijanjem, odnosno vlaženjem.
Prije žbukanja plohe dobro navlažiti i nanijeti cementni špric u debljini 0,3 cm. Kod žbukanja u dva
sloja, drugi se sloj nabacuje tek kad je prvi sloj potpuno suh. Kod strojnog žbukanja prskanjem, nanosi
se samo jedan sloj žbuke ukupne debljine oko 1,5 cm. Žbukanje obvezno vršiti vodilicama pričvršćenim
na zid, a na sve bridove ugrađuju se kutni profili od pocinčanog lima. Vodilice i kutni profili uključeni su
u jediničnu cijenu.
Ako je nešto u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od nadzornog inženjera ili
Projektanta prije davanja ponude.
Uzorke žbuke: boju, vrstu agregata, teksturu i način obrade završne plohe prije ugradnje treba potvrditi
Projektant.
3.2. Izrada estriha koji se sastoji od: 
- EePS (elastificirani ekspandirani polistoren) 2
cm,
- PE folije 
- mikroarmiranog betonskog sloja debljine 5,5
cm za parket, 5,5 - 6,5 cm (u nagibu prema
sifonu) za keramičke pločice i 5,0 cm u garaži i
na terasi.
Betonski je sloj dilatiran od zidova. Završna
ploha treba biti potpuno ravna, glatka i
horizontalna.
Estrih se postavlja na sloj tvrđe termoizolacije
koji je opisan u izolaterskim radovima.
Betonski sloj u kupaonicama izvodi se u nagibu
gornje plohe prema sifonu.
Betonski sloj u garaži izvodi se u nagibu gornje
plohe prema garažnim vratima. Izvodi se kao
industrijski pod i iskazan je u podopolagačkim
radovima.
m³ 12,3
3.3. Izrada superlaganog betona za pad na ravnom
krovu prizemlja, u debljini sloja od 3 cm do 10
cm. Izvodi se na tvrdom XPS-u, s nagibom
prema vodolovnom grlu. 
m³ 12,55
3.4. Izvedba oslonca aluminijskih ostakljenih stijena
s pripremom i zidarskom obradom za postav
praga, klupčica i vodilica kliznih stijena.
Uključuje potpunu hidroizolaciju spojeva.
pragovi m1 16,2
klupčice m1 25,5
podloga vodilica m1 10.8
3.5. Zidarska obrada otvora vrata i prozora. Ukupno
7 otvora, debljina zida 20 cm.
kuća m1 41,51
3.6. Zazidavanje i zapunjavanje šliceva i otvora u
zidovima kroz koje su prošle razne instalacije
šupljom opekom u produžnom cem. mortu 1:3:6
ili samim mortom.
komplet 1
Žbukanje
3.7. Žbukanje unutarnjih stropova produžnom
žbukom u tankom sloju s prethodnim prskanjem
istih cementnim mlijekom u ukupnoj debljini 2
cm. Gotova ožbukana površina mora biti ravna i
zaglađena te tako pripremljena za ličilačke
radove. Sljemenu gredu krova zaobliti žbukom
kao u nacrtima
žbukanje armiranobetonskih stropova prizemlja m² 148,81
3.8. Žbukanje unutarnjih ploha zidova produžnom
žbukom u tankom sloju s prethodnim prskanjem
istih cementnim mlijekom u ukupnoj debljini 1
cm. Gotova ožbukana površina mora biti ravna i
zaglađena te tako pripremljena za ličilačke
radove.
prizemlje m² 179,71
Ostali radovi i pripomoći
3.9. Završno čišćenje objekta, podova, stolarije,
stijena i okućnice. Obračun prema neto površini
kuće i terena.
kuća komplet 1.0
teren komplet 1.0
3.10. Odvoz svog ruševnog materijala od radova
štemanja i ostalog otpadnog materijala, utovar u
vozilo te odvoz na komunalni deponij udaljenosti
do 10 km, sa plaćanjem taksi za deponij.
paušalno
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4. FASADERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Obloga fasadnih zidova vrši se termoizolacijskim fasadnim sustavom (kvaliteta kao StoTherm Classic
ili drugi jednakovrijedni sustav) što uključuje sve elemente koji su dio sustava (spojevi, obrade uglova,
otvora, sokla i slično).
Sve plohe nakon žbukanja trebaju biti čvrste, postojane i potpuno ravne. Bridovi trebaju biti oštri i
potpuno ravni i vertikalni.
Pijesak za žbukanje mora biti čist, bez organskih primjesa, oštar i prosijan, a vapno hidratizirano. Za
produženi mort i špruc upotrebiti portland cement PC-350. Žbukanje zidova vršiti u pogodno vrijeme.
Površina zida treba biti suha i ne smije biti smrznuta. Temperatura jedan dan prije žbukanja, za vrijeme
žbukanja i dva dana nakon žbukanja ne smije pasti ispod 5 °C. Također, treba izbjegavati žbukanje po
velikoj vrućini da ne dođe do pucanja uslijed prebrzog sušenja. Ako se ipak radovi izvode pri niskim ili
visokim temperaturama, izvođač je dužan osigurati njegovanje žbuke grijanjem, odnosno vlaženjem.
Prije žbukanja plohe dobro navlažiti i nanijeti cementni špric u debljini 0,3 cm. Kod žbukanja u dva
sloja, drugi se sloj nabacuje tek kad je drugi sloj potpuno suh. Kod strojnog žbukanja prskanjem,
nanosi se samo jedan sloj žbuke ukupne debljine cca 1,5 cm. Žbukanje obvezno vršiti vodilicama
pričvršćenim na zid, a na sve bridove ugrađuju se kutni profili od pocinčanog lima. Vodilice i kutni profili
uključeni su u jediničnu cijenu.
Izvedba termoizolacijskih fasadnih sustava u svemu treba odgovarati uputama proizvođača. Kvaliteta
sustava kao STO Therm Classic ili drugi jednakovrijedan. Termoizolacijske ploče od ekspandirane
polistirolne pjene, teško zapaljive i nestezajuće, bez fluoroklorougljikovodika, lijepe se anorganskim
veznim mortom, ojačanim vlaknima, na podlogu. Ploče se obrađuju tkaninom za armiranje i elastičnom
masom za armiranje. Za završni sloj koristi se gotova fasadna žbuka tretirana protiv mikroorganizama
(alga i gljivica). Fasadna žbuka kvalitete kao STO Superlit. Tekstura i ton završne žbuke prema izboru
Projektanta.
Završne površine moraju biti potpuno glatke i ravne, a kutovi i bridovi, te spojevi zida i stropa oštro
izvedeni. 
Izvođač odgovara za kvalitetu žbuke i fasadnih sustava, a u slučaju neispravnosti, svi troškovi padaju
na teret istog.
Uzorke žbuke: boju, vrstu agregata, teksturu i način obrade završne plohe, prije ugradnje treba potvrditi
Projektant.
Za vrijeme izvođenja i po završetku radova, izvođač je dužan očistiti objekt od otpadnog materijala i isti
odvesti na deponij, što se ne obračunava posebno, već je uključeno u cijenu.
Ako je nešto u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od nadzornog inženjera ili
Projektanta prije davanja ponude.
U cijenu je uključeno:
_ zaštitu od nepovoljnih atmosferskih utjecaja
_troškove dobave ili izrade atesta za sve ugrađene materijale
_dobava svega potrebnog materijala, uključujući transport i skladištenje
_sav rad na izvođenju i kompletna priprema i završne obrade
_sve potrebne skele
_sva potrebna pomagala, sredstva, alati i priručni materijal, uključujući sredstva i mjere zaštite na radu
_čišćenje prostora za vrijeme i po završetku radova
Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena
4.1. Izrada termoizolacijskih fasadnih sustava na
bazi ekspandiranog polistirena iznad zemlje i
ekstrudiranog polistirena u podzemnim
djelovima i kontaktu sa terenom visine do 1 m,
sa svim pripadajućim spojnim sredstvima i
obradama detalja. Uključuje pripremu podloge u
skladu s odabranim sustavom što podrazumjeva
materijal, tehnologiju izvođenja i svu originalnu
galanteriju odabranog proizvođača koja prati te
radove. Debljina termoizolacijske obloge iznosi
8 cm.  Završna žbuka hrapava.
Kvaliteta sustava sa svim tipskim detaljima kao
Sto Classic.
U cijenu je uključena obrada doproznika i
dovratnika, nadvoja, detalj postavljanja vodilice
kliznih rebrenica i limenog opšava, sokla, spoja
s crijepom na kosom dijelu krova, tipska obrada
spoja s drugim oblogama i drugi slični detalji.
Tekstura i ton završne žbuke prema izboru
Projektanta. Obračun po m2 izoliranog zida što
uključuje i izradu i korištenje radne i pomoćne
skele.
fasadna ploha m² 168,79
obrada otvora m1 16
obrada uglova m1 7,3
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5. IZOLATERSKI RADOVI
HIDROIZOLACIJE
Svi građevinski, zanatski i drugi radovi, koji prethode pojedinim izolacijama, bilo da su u vezi s 
njima ili ne, ali čije uporedno ili kasnije izvođenje stvara mogućnost oštećenja izolacije, moraju se
izvršiti prije izolacije. Prije početka hidroizolacijskih radova podloge se moraju pregledati i činjenično
stanje zapisnički ustanoviti u građevinskom dnevniku.
Vrsta materijala opisana je u pojedinačnoj stavci.
Kao dio izolaterskih radova izvode se dilatacije spoja garaže i kuće.
Radove smiju izvoditi samo izvođači specijalizirani za ovu vrstu radova, sve prema uputama
proizvođača.
VOLTEX je jednoslojna bentonitna membrana za izolaciju podzemnih dijelova
konstrukcija. Postavlja se s tamnosivom/tkanom stranom geotekstila prema betonu koji se
izolira i kod vodoravnih i kod okomitih aplikacija. Trake VOLTEX-a se preklapaju min. 10,0 cm na svim
rubovima. Rubovi na kraju rola se pomiču kako bi se izbjegao trostruki preklop. Završite VOLTEX na
razini s tlom preklapajući u nastavku polimercementim premazom koji treba biti zabrtvljen brtvom od
Bentoseal-a, a rub mehanički pričvršćen tiplanjem preko metalne perforirane trake.
Svi materijali za izolaciju moraju odgovarati HRN i važećim tehničkim propisima i standardima. Za svaki
ugrađeni materijal Izvođač treba moći dati odgovarajući važeći atest.
Hidroizolacije se izvode kao folije, membrane, mortovi ili premazi, na vertikalnim, horizontalnim i kosim
plohama.
Kod izrade hidroizolacije treba se u potpunosti pridržavati uputstva proizvođača materijala, kako u
pogledu pripreme podloga, tako i svih faza rada, zaštite izvedene izolacije te uvjeta rada (atmosferske
prilike, temperatura i sl). Podloge za izolaciju potrebno je dobro očistiti od svih nečistoća, prašine,
krhotina i masnoća.
Veće izbočine treba otući ili izbrusiti, a neravnine i udubine zapuniti mortom za izravnanje. Izvođač
izolaterskih radova dužan je prije polaganja hidroizolacije provjeriti ravnost i kvalitetu podloge, te
zatražiti popravak iste ako je to potrebno. Sve izolacije polažu se točno prema detaljnjoj uputi
proizvođača, koristeći sve propisane tipske spojene, kutne i brtvene elemente i tehnike ugradnje.
_troškovi dobave ili izrade atesta za sve ugrađene materijale
Kvaliteta materijala i ugradnje
_sav rad na izvođenju i kompletna priprema
_sve potrebne radne skele
_sva potrebna pomagala, sredstva, alati i priručni materijal
_svi radovi i sredstva za obradu rubova, prodora i detalja prema pravilima struke i atestiranim detaljima
proizvođača_čišćenje prostora za vrijeme i po završetku radova
OPĆI UVJETI
Izolaterski radovi odnose se na dobavu, ugradnju i izradu hidroizolacija, termoizolacija i zaštitnih folija.
U cijenu je uključeno:
_dobava svega potrebnog materijala, uključujući transport i skladištenje
Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena
5.1. Polimerni hidroizolacijski premaz - Plastivo
Prekid kapilarne vlage između temelja i zidova i
podnih ploča. Dodatno se postavlja i brtvena
ekspandirajuća traka, prema potrebi.
kuća m² 10,2
5.2. Polimerni hidroizolacijski premaz - Plastivo
Hidroizolacijska obrada kanala, pragova i
klupčica. Prema potrebi premaz se armira
mrežicom.
prizemlje - pragovi m² 0,29
5.3. Polimerni hidroizolacijski premaz - Plastivo
Hidroizolacijska obrada nadvoja, nadozidova,
okvira  i dovratnika.
fasadni istaci, nadvoji, okviri i dovratnici - kuća m² 5,6
5.4. Polimerni hidroizolacijski premaz - Plastivo
Hidroizolacijska obrada sokla, fasade u razini
terena prizemlja.
kuća m² 9,2
5.5. Polimerni hidroizolacijski premaz - Plastivo
Hidroizolacijska obrada podova i zidova
kupaonice uz tuš.
m² 3,7
5.6. Čepasta folija za zaštitu termoizolacije prema
nasipu terena uz kuću
kuća m² 19,8
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Termoizolacije koje se koriste su XPS - ekstrudirani polistiren, EPS - Stiropor i kombi ploče s
mineralnom vunom. Radovi uključuju sva spojna sredstva za postav izolacije.
Svi radovi trebaju se izvoditi prema uputama proizvođača materijala i spojnih sredstava.
PLASTIVO je visokoelastični polimercementni hidroizolacijski premaz za izvedbu hidroizolacije koja se
veže s betonskim i cementnim konstrukcijama. Ovisno o mjestu ugradnje treba izabrati vrstu premaza.
Horizontalne plohe krovova s nadozidima, obradom prodora i vodolovnih grla hidroizoliraju se TPO
hidroizolacijskom membranom od sintetičke gume.
TERMOIZOLACIJE
6 LIMARSKI RADOVI
Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena
6.1. Izrada i montaža vodolovnih grla sa spojem na
vertikalne oluke i zaštitnim mrežicama, od
plastificiranog aluminijskog lima, boja prema
izboru Projektanta.
komplet 6.0
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Jedinična cijena treba sadržavati :
 -Radioničku izradu
 -Uzimanje mjera na objektu
 -Izradu radioničkih nacrta i detalja
 -Radnu skelu 
 -Transport, uskladištenje te prijenos na gradilište do mjesta ugradbe 
 -Montažu elemenata
 -Sidra 
 -Popravak šteta učinjenih na svojim i tuđim radovima 
 -Čišćenje prostora i gradilišta od odpadnog materijala ove vrsti radova 
 -Sve posredni i neposredne troškove
OPĆI UVJETI
Izvoditelj radova dužan je prije početka radova kontrolirati sve mjere na gradilištu za svaki pojedini
element. Izvedeni radovi moraju u svemu odgovarati ponudbenoj dokumentaciji, odnosno radioničkim
nacrtima i uzorcima prihvaćenim od strane Projektanta.
Limovi su aluminijski bojani u tonu boje prema izvodu Projektanta - isti kao boja fasade.
7 KAMENARSKI  RADOVI
_izrada uzoraka kamena i probnih uzoraka
plohe
_sve potrebne radne skele
_sav rad na izvođenju i kompletnu pripremu, do kompletne gotovosti
_sva potrebna pomagala, sredstva, alate i priručni materijal
_zaštita ugrađenih elemenata
_čišćenje i odvoz viška materijala nakon radova
Upotrijebljeni kamen mora biti zdrav. Loše obrađeni, oštećeni ili napukli dijelovi ne smiju se ugrađivati.
Mort mora biti pripremljen i izrađen od mješavine cementa i uz dodatak hidratiziranog vapna za
ubrzavanje vezivanja, plastifikaciju i sl.; cement mora odgovarati odredbama HRN B.C1.010,
B.C1.011 i B.C1.015; hidratizirano vapno mora odgovarati odredbama HRN B.C1.020; sredstva za
ubrzavanje vezivanja morta ili betona, plastifikatori i sl. moraju udovoljiti namijenjenoj svrsi; pijesak
mora biti čist, bez raznih primjesa, granulometrisjkog sastava odgovarajućeg svrsi, pri čemu za mort za
zalijevanje međuprostora najkrupnije zrno ne smije biti veće od 6 mm; voda mora biti čista bez
sastojaka koji bi štetno djelovali na kamen, mort ili metalna spojna sredstva. Prema mjestu ugradnje
mort je pigmentiran ili s aditivima za vodonepropusnost.
Metalna spojna sredstva svih vrsta (kotve, spojke, klinovi, ankeri itd.) moraju biti izrađena od
nekorodirajućeg metala: nehrđajućeg čelika, pocinčanog čelika, podesnih legura bakra ili sličnih
metala. Zabranjuje se upotreba spojnih sredstava koja su izrađena od pocinčane žice, šipke, profila ili
slično, ako odsječeni krajevi nisu naknadno propisno pocinčani, jer postoji opasnost od hrđanja na
odsječenim krajevima. Zaptivni materijal za dilatacijske razdjelnice mora biti trajnoelastičan,
nepropusan za vodu, ne smije štetno utjecati na ostale građevinske materijale s kojima su u dodiru, a
sami moraju biti otporni na utjecaje okolnih građevinskih materijala.
U cijenu je uključeno:
_dobava svega potrebnog materijala, uključujući transport i skladištenje
Vrste i obrade kamena:
_obloga zidova terena - lokalni lomljeni i priklesani kamen kao Avorio. Kamen se postavlja u mortu. Na
izvedenom zidu ne smije se vidjeti mort.
_pragovi, klupčice i detalji - brački kamen Avorio. Brušeno i polusjajno polirano.
Oblaganje kamenom mogu izvoditi samo specijalizirani Izvođači, registrirani za izvođenje ove vrste
radova. Prije početka radova na oblaganju, izvoditelj tih radova obvezan je provjeriti stanje prethodno
izvršenih građevinskih radova, odnosno elemenata građevine koju treba oblagati. Ako primijeti bilo
kakve nedostatke koji bi štetno utjecali na ispravnost obloge, Izvođač je obvezan o tome izvjestiti
nadzornog inženjera, odnosno Izvođača građevinskih radova, sa zahtjevom da se nedostaci uklone
prije početka oblaganja.
Sve kamenorezačke radove izvesti stručno i solidno, prema detaljnim nacrtima, opisu troškovnika i
uputama Projektanta. Ako nastane razlika između troškovnika i detalja, za ispravnost procjene
mjerodavan je detalj, te zato izvoditelj mora prije davanja konačne ponude s Projektantom uskladiti
detalje. Način slaganja potrebno je precizno dogovoriti prije početka izgradnje i oblaganja.
OPĆI UVJETI
Kamenarskim radovima obuhvaćena je obloga zidova, izrada klupčica, sokla, pragova i obloge zidova
na terenu.
Odabir uzorka  kamena i njegovu završnu obradu prije  ugradnje trebaju potvrditi Investitor i Projektant.
Kamen, kao i ostali materijali potrebni za ugradnju, trebaju odgovarati hrvatskim normama. Kamen koji
se izabere treba imati visoki nivo otpornosti na vanjske utjecaje, posebno na vlagu i posolicu.
Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena
7.1. Postavljanje benkovačkog kamena na terasu
prizemlja, fugiranje i čišćenje. Kamen je
debljine 5 cm.
m² 41,77
7.2. Izrada i montaža praga od brušenog i
impregniranog kamena. Detalj praga nužno
uskladiti s odabranom stolarijom. Prag se
postavlja u HI mortu. Izvodi se profiliran, s
okapnicom i podignutim zubom na spoju s
aluminijskim otvorom. Na bočnim stranama uz
rub otvora na fasadi pragovi se zarezuju 5 x 5
mm kako bi se spriječilo podvlačenje slivne
vode u fasadu.
Materijal avorio ili tvrđi, brušen i impregniran.
Prag širine 30 cm i debljine 3 cm, s podignutim
unutrašnjim rubom 2 x 2 cm. Gornja je ploha
praga u nagibu od 1% s okapnicom.
prag širine 30 cm m1 18,65
7.3. Izrada i montaža klupčice od brušenog i
impregniranog kamena. Klupčica širine 20 cm i
debljine 3 cm, s podignutim unutrašnjim rubom
2 x 2 cm i prepustom s okapnicom. Gornja
ploha klupčice je u nagibu od 1%. Detalj
klupčice nužno uskladiti s odabranom stolarijom. 
Klupčica se postavlja u HI mortu.
Izvodi se profiliran, s okapnicom i podignutim
zubom na spoju s aluminijskim otvorom. Na
bočnim stranama uz rub otvora na fasadi
pragovi se zarezuju 5 x 5 mm kako bi se
spriječilo podvlačenje slivne vode u fasadu.
klupčice na prozorima, š=20 cm m1 13.5
7.4. Postavljanje benkovačkog kamena na nadozid
krova, fugiranje i čišćenje. Kamen je debljine 3
cm i širine 40 cm.
m2 23,17
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8 KERAMIČARSKI  RADOVI
Nakon završetka polaganja vrši se fugiranje i čišćenje poda.
Podne i zidne pločice su strukture jednake po cijelom presjeku, neglazirane. Trebaju zadovoljavati HRN
B.D1.320 i HRN  B.D1.310.
U jediničnim cijenama sadržane su sve radnje i dobava zajedno s veznim materijalom kao i rad na
izrezivanju pločica za razne instalacije ili sl.
U slučaju kada kod rada neka pločica pukne, potrebno je zamjeniti cijelom bez posebne naplate.
Obračun opločenja vrši se po m2 razvijene površine opločenja.
Nakon završetka oblaganja cijele površine prostorije i čišćenja iste, vrši se fugiranje spojnica bijelim
cementnim mortom ili specijalnom masom za fugiranje, a iza toga vrši se konačno čišćenje obloženog
zida.
Oblaganje podova:
Prije polaganja cementnog morta potrebno je očistiti podlogu i provjeriti njezin nagib.
Podne se pločice polažu na hidroizolacijski mort.
Polaganje se može vršiti direktnim spajanjem pločica, jedna do druge ili s fugama. Veličina fuge
također je ovisna o veličini i debljini pločice, no trebala bi biti minimalana; 2 - 3 mm. Prilikom polaganja
pločica mora se često kontrolirati ravnina površine.
Sve pločice trebaju biti I. klase jednolične boje i jednakog sastava po cijelom presjeku, sasvim ravne i
ne smiju imati oštećenu glazuru i rubove.
Kod oblaganja keramičkim pločicama, kao vezno sredstvo koristi se cementni mort 1:2, hidroizolacijski
mort ili posebno vodootporno ljepilo.
Vezivni materijali (cementni mort i ljepila) moraju odgovarati HRN i imati ateste, moraju se nanijeti u
propisanoj deklariranoj debljini, tako da osiguravaju potpuno i trajno prijanjanje i ne smiju promijeniti ni
oštetiti površinu podloge.
Mort mora biti pripremljen od mješavine cementa, pijeska i vode, a po potrebi s dodatkom nekog
sredstva za ubrzavanje vezivanja. Cement mora odgovarati HRN B.C1.010 do .015, a pijesak mora biti
čist, bez primjesa, granulometrijskog sastava prema namjeni, te voda čista bez štetnih sastojaka.
Pločice se polažu po principu fuga na fugu .
Prije početka oblaganja treba dobro očistiti podlogu od viška morta zaostalog prilikom zidanja.
Oblaganje zida vrši se tako da se na svaku pločicu stavlja odgovarajuća količina morta, a zatim se
pločicu pritisne o zid te se kontrolira njezina horizontalnost i vertikalnost. Rubove pločica treba prilikom
oblaganja kontrolirati i eventualno postojeće neravnine obrusiti. Širine fuga moraju biti na cijeloj površini
potpuno jednake. Zalijevanje šupljina između pločica i zida vrši se rijetkim cementnim mortom i to
nakon polaganja jednog reda pločica. Nakon dovršetka svakog reda pločice se peru čistom vodom i
spužvom, i to odozgo prema dolje.
Keramičke pločice postavljaju se na podovima dnevnih prostora, podovima, zidovima i parapetima
kuhinje, zahoda i kupaonica, na podovima servisnih prostorija i vanjskih trijemova i dvorišta.
Podne su pločice jednake strukture po cijelom presjeku, neglazirane. Zidne su pločice glazirane.
Trebaju zadovoljavati HRN  B.D1.320 i HRN  B.D1.310.
Izbor pločica prema odluci Projektanta.
Oblaganje zidova:
Vanjski bridovi izvode se spajanjem pločica pod 45 stupnjeva.
OPĆI UVJETI
Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena
8.1. Oblaganje zidova kupaonice i kuhinje
keramičkim pločicama gres u vodootpornom
ljepilu do visine stropa. Obloga se izvodi
pločicama formata 30 x 30 cm. Tekstura, boja i
način polaganja pločica po izboru Projektanta.
Pločice se slažu po principu fuga na fugu . Fuge
se zatvaraju masom za fugiranje otpornom na
gljivice i plijesan. Spajanje pločica pod kutom od
45 stupnjeva, bez kutne lajsne.
materijal m² 22,61
obrada rubova                m1 15,7
8 KERAMIČARSKI  RADOVI - UKUPNO
Jedinična cijena mora sadržavati:
- sav potreban materijal: pločice, ljepilo i masa za fugiranje sa atestima
- potreban rad
- transportne troškove
- čišćenje prostorija po završnom radu s uklanjanjem šute i otpadaka
- popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu iz nepažnje
Napomena: 
Iskazane su količine u troškovniku neto po projektu. Povećanje zbog loma, oštećenja pri transportu i sl.
uključeno je u cijenu i neće se dodatno priznavati.
9 PODOPOLAGAČKI  RADOVI
Parketarski radovi i drvene obloge
Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena
9.1. Dobava i postavljanje masivnog parketa u
ljepilu. Postavlja se u dječje i roditeljsku sobu,
kao i na cijelom katu. Parket je debljine 2,3 cm,
svjetli hast 7x50cm. Uključuje brušenje i
troslojno lakiranje PU lakom mat.
materijal m² 83,71
9 PODOPOLAGAČKI  RADOVI - 
UKUPNO
Izvođač je odgovoran za kvalitetu i vlažnost parketa. Ne smije ugraditi parket neodgovarajuće kvalitete.
Pregled i priprema podloge obveza je izvođača parketerskih radova i uključeni su u cijenu. Građevinska
podloga koju osigurava naručitelj radova mora biti ravna, čvrsta, čista i suha. Izvoditelj je dužan
provjeriti podlogu i pismeno dostaviti svoje primjedbe naručitelju. Naknadne primjedbe neće se uvažiti i
eventualne troškove saniranja posljedica nastalih lošom podlogom snosi izvođač.
Ovisno o uvjetima postave, parket treba u vrhu aklimatizacije donijeti u prostor nekoliko tjedana prije
ugradnje.
Izvođač je dužan dostaviti uzorke parketa na odobrenje prije ugradnje.
U cijenu su uključeni sav materijal i radovi potrebni za izvršenje radova do potpune gotovosti;
uključujući skladištenje, završno čišćenje, zaštitu, popravak štete na tuđim radovima i slično.
OPĆI UVJETI
Parket se postavlja u spavaćim sobama.
Koristi se masivni parket, dimenzija 7 x 50 x 2,3 cm. Parket treba biti 1. klase, mora zadovoljavati HRN
D.D5.040. Parket treba biti odgovarajuće kvalitete da se omogući njegov postav i u prostoru kuhinje i
ulaznog prostora. Također, kako se radi o kući za uglavnom ljetno korištenje, moguće je da ljudi ulaze
mokri na parket. Kvaliteta parketa, postav i naknadna obrada trebaju zadovoljiti uvjete pojave moguće
vlage na ovim mjestima. U cijenu uključiti eventualno dodatna potrebna sredstva i rad, sve prema uputi
proizvođača, kako bi parket bio adekvatan i odgovarajuće postavljen.
Postavlja se na način brodskog poda bez fuga, uzdužno u smjeru sjever - jug. Parket se postavlja od
ruba do ruba svake prostorije s dilatacijom od ruba koja dozvoljava termički rad i promjenu oblika
uslijed promjene vlažnosti. Međuprostor se prekriva pokrivnom letvom od medijapana (MDF) dimenzija
2 x 10 cm, u boji zida.
Parket se lijepi na cementnu glazuru odgovarajućim ljepilima.
10 LIČILAČKI RADOVI
Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena
10.1. Bojenje unutrašnjih ožbukanih površina zidova
poludisperzivnom bojom uz prethodnu pripremu
gletanjem površina tako da površine budu ravne
i glatke. Gletanje se vrši u dvije radne operacije
s brušenjem. Boja po izboru Projektanta.
m² 158,05
10.2. Bojenje unutrašnjih ožbukanih površina stropova 
poludisperzivnom bojom uz prethodnu pripremu
gletanjem površina tako da površine budu ravne
i glatke. Gletanje se vrši u dvije radne operacije
s brušenjem. Boja po izboru Projektanta.
m² 148,84
10 LIČILAČKI RADOVI - UKUPNO
Površine koje se boje izvoditelj je dužan prije početka rada pregledati i ukazati na eventualne
nedostatke. Izvoditelj radova dužan je predložiti, napraviti uzorke i zatražiti odobrenje Projektanta, jer
bez toga ne može započeti s radom.
Jedinična cijena treba sadržavati:
 - sav potreban materijal, alat i pribor s prijenosom do mjesta ugradbe,
 - radnu snagu potrebnu za izvedbu označenog rada uključujući izradu i premještanje 
   lagane skele, ljestava itd.,
 - svu odštetu za prekrivanje i zaštitu radova drugih kooperanata,
 - odstranjivanje prljavštine i otpadaka, te svu štetu na svojim i tuđim radovima učinjenu nepažnjom.
Materijal za izvedbu bojadisarskih radova treba biti prvorazredan. Na bojenim površinama ne smiju se
vidjeti tragovi četke ili valjka, ne smije biti mrlja, a ton boje treba biti ujednačen.
Bojenje drvenih i čeličnih konstrukcija dio je stolarskih i bravarskih radova.
Ovi tehnički uvjeti odnose se na obradu vanjskih i unutarnjih površina zidova i stropova, pripremu
podloge i premazivanje alatom za bojenje ili strojno - prskanjem.
Materijali moraju odgovarati hrvatskim normama za kvalitetu, ovim tehničkim uvjetima i eventualnim
drugim propisima. Materijali koje ne obuhvaća HRN moraju biti najviše kvalitete. Za ove materijale
Izvođač je dužan podnijeti naručitelju ateste o ispitivanju.
Podloge za sve vrste bojadisarskih radova moraju biti čiste od prašine i drugih nečistoća.
Bojiti je dozvoljeno samo suhu i pripremljenu podlogu. Sredstva za osnovne premaze moraju se tako
odabrati da su podesna za sljedeće premaze koji se predviđaju. Sastavi tonova moraju biti ravni i oštri;
obojene površine ne smiju se ljuštiti ni otirati.
Tonovi boja prema izboru Projektanta.
OPĆI UVJETI
11 STOLARSKI RADOVI
Stolarija se mora okovati u radionici, a vanjski okov pažljivo postaviti nakon montaže. Izvoditelj
stolarskih radova dužan je predložiti Projektantu uzorke okova. Okov mora zadovoljiti HRN M.K3.020,
HRN M.K3.324. Štitovi, kvake, olive i poluolive itd. moraju biti eloksirani, ili na drugi način površinski
obrađeni. Okov po izboru Projektanta.
Izvođač je dužan prije početka radova konzultirati Projektanta zbog moguće izmjene detalja, shema, a
time i opisa stavki troškovnika.
Izvođač je dužan prije podnošenja ponude dogovoriti s Projektantom širinu i debljinu štoka vrata i
opšavnih lajsni za one stavke gdje se vrata ugrađuju između žbukanih ili betonskih zidova, odnosno
obloženih keramičnim pločicama.
Izvedeni radovi moraju u svemu odgovarati ponudbenoj dokumentaciji, odnosno nacrtima stolara i
uzorcima prihvaćenim po Projektantu i nadzornom organu. Stolar mora prije početka rada proučiti
primljene nacrte i opis radova te upozoriti na eventualne netočnosti ili konstruktivne nepravilnosti.
Sve mjere kontrolirati na građevini.
Za elemente koji dolaze lakirani bezbojnim lakom mora se upotrijebiti drvo pravilnog rasta, bez čvorova
i mrlja. Dozvoljeno je krpanje oštećenih mjesta i ispalih čvorova s pomoću ljepila i usađenih komada
drveta, koji moraju biti iste gustoće i u istom smjeru godova krpljenog komada.
Ugradba građevne stolarije izvodi se po principu suhe montaže, ako opisom stavke troškovnika nije
drugačije određeno.
Izvođač je dužan izraditi ili priložiti radioničke nacrte za svu stolariju i dati je na odobrenje Projektantu i
nadzornom organu. Izvođač je dužan kod izrade radioničkih nacrta uskladiti sav okov i dimenzije drva
prema veličini i vrsti otvora, te snositi svu odgovornost za neprilagođene detalje ako iste ne podnese na
ovjeru.
Izvoditelj je dužan nakon montaže vrata reške između slijepih okvira i armiranobetonske konstrukcije,
kao i između štoka vrata i slijepog okvira, ispuniti purpen-pjenom ili silikonom.
Bojenje izvesti prema pravilima zanata i postojećim propisima. Ton prema izboru Projektanta.
Ovi radovi odnose se drvenu građevinsku stolariju; sobna vrata, ostakljene stijene i klupčice.
Svi stolarski radovi moraju biti izvedeni prema opisu troškovnika, detaljima i uputama Projektanta.
Vrata su tipska šperovana sa saćastom ispunom i punim drvenim rubovima. Okviri vratnice i dovratnici
bojaju se neprozirnim polusjajnim PU lakom u najmanje 3 sloja u tonu boje prema izboru Projektanta.
Za sve radove mora se upotrijebiti potpuno zdravo i osušeno drvo koje odgovara uvjetima hrvatskih
normi, odnosno prema Zakonu o preuzimanju Zakona o standardizaciji ( N.N. br. 53/91 ) HRN D. C1.
041 , D. E1 . 010 , 011 , 020 , 110 , D . E8 . 193 , 235.
OPĆI UVJETI
Jedinična cijena treba sadržavati:
_svu nabavu glavnog i pomoćnog materijala,
_svu izradu u radionici,   
_kompletan okov (okov po izboru Projektanta),
_gumene brtve i odbojnike,
_sidra itd.,
_sva snimanja i kontrolu izmjere na gradilištu,
_izradu izvedbenih i montažnih nacrta,
_transport, prijenos i uskladištenje,
_radnu skelu,
_ugradnju,
_bojenje,
_uzimanje mjera na gradilištu te izradu
radioničkih detalja,
_popravak štete učinjene na svojim i tuđim
radovima nepažnjom,
_čišćenje prostora po svakoj fazi rada,
_sve posredne i neposredne troškove.
Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena
11.1. Tipska sobna puna šperovana vrata s dodatnim
slijepim štokom po potrebi. Vrata opremljena
kvakom, bravom i odbojnikom, bojaju se punim
polusjajnim PU lakom u boji prema odabiru
Projektanta. Građevinska dimenzija vrata:
dim. 80 x 205 cm, debljina zida 10 cm - lijeva komplet 3
11 STOLARSKI RADOVI - UKUPNO
12 ALUMINIJSKA STOLARIJA
Unutrašnji ostakljeni dio
Ostakljenje treba minimalno izvesti izolirajućim dvostrukim staklom 2 x 4 mm s međurazmakom od 12
mm, a zbog sprečavanja gubitka topline, kod većih otvora upotrijebiti staklo tipa IPASOL NEUTRAL
PLUS. Debljine stakla dodatno provjeriti prema dimenzijama stijena.
Sav okov mora biti kvalitetan kako bi omogućio bešumno otvaranje i zatvaranje. Svi profili moraju imati
dvostruko brtvljenje.
Za sve elemente potrebno je napraviti statički proračun i prema rezultatima uskladiti tehnička rješenja i
detalje. Osim osiguranja stabilnosti i krutosti, stijene je potrebno dimenzionirati na odgovarajuće
termičke i akustičke zahtjeve.
Materijali se razvrstavaju u sljedeće grupe:
 -osnovni; vezivni; okovi; zaptivači; zaštitni; pomoćni;
Osnovni materijali koriste se kao nosivi dijelovi konstrukcije. Vezivni materijali služe za povezivanje svih
elemenata konstrukcije u funkcionalnu cjelinu. Okovi su djelovi vrata, prozora i rebrenica s pomoću
kojih se vrši pokretanje, otklinjavanje, rotiranje ili translatiranje krila. Zaptivači su djelovi prozora, vrata
koji imaju ulogu zaustavljanja prodora atmosferlije u unutrašnjost prostorija i svrstani su u dvije grupe:
 -zaptivači u obliku profila 
 -zaptivači pod nazivom kitovi.
Kompletna aluminijska stijena ili element treba biti izveden kao cjeloviti sustav odgovarajuće kvalitete
aluminija, odgovarajućih profilacija, zaštite, ostakljenja i okova.
Svi profili od kojih su izrađeni otvori moraju biti s prekinutim termičkim mostom te udovoljavati
propisanim normativima za ovakvu vrstu radova, i to u pogledu nosivosti, termičke zaštite, zaštite od
buke, otpornosti na atmosferilije, a moraju udovoljiti i estetske kriterije.
Profili su u boji po izboru Projektanta, kao i sav vidljivi okov te materijal za brtvljenje. Profili su sa
zaobljenim rubovima, moraju biti što manjih dimenzija, ali bez umanjivanja gore navedenih uvjeta.
OPĆI UVJETI
Ovi radovi odnose se na sve vrste građevinske aluminijske stolarije; vrata i prozore izrađene od
aluminija kao osnovnog materijala, ostakljene aluminjske stijene i aluminijske rebrenice.
Svi aluminijski radovi moraju biti izvedeni prema opisu troškovnika, detaljima i uputama Projektanta.
Aluminijska građevinska stolarija mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve:
_dobru termoizolaciju u oba smjera (izvana i iznutra),
_dobru zaštitu od atmosferskih padalina, 
_dobru zvučnu izolaciju, 
_dobru mogućnost provjetravanja prostorija,
_povezivanje i odvajanje prostorija,
_dobar estetski izgled,
_lako i jednostavno rukovanje u cilju otvaranja i zatvaranja,
_lako i jednostavno održavanje,
_omogućavanje odgovarajuće frekvencije prolaza,
_dovoljno dug vijek trajanja.
Jedinična cijena treba sadržavati:
_svu nabavu glavnog i pomoćnog materijala,
_svu izradu u radionici,   
_kompletan okov (okov po izboru Projektanta),
_gumene brtve i odbojnike,
_sidra itd.,
_sva snimanja i kontrolu izmjere na gradilištu,
_izradu izvedbenih i montažnih nacrta,
_transport, _troškove
atesta.
Sve mjere kontrolirati na građevini.
Zaštitni materijali imaju ulogu spriječiti raspadanje osnovnog materijala uslijed korozije. Izvoditelj je
dužan provjeriti odgovara li aluminarija koju zahtijeva naručitelj materijalu i predviđenom načinu
vezivanja s građevinskim elementima te zadovoljava li očekivane zahtjeve.
Ugradba građevne alumijske stolarije izvodi se po principu suhe montaže, ako opisom stavke
troškovnika nije drugačije određeno .
Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte za svu AL stolariju i dati je na odobrenje Projektantu i
nadzornom organu. Izvođač je dužan kod izrade radioničkih nacrta uskladiti sav okov i dimenzije drva
prema veličini i vrsti otvora, te snositi svu odgovornost.
Bojenje je dio zaštite aluminija, vrši se plastificiranjem, industrijski. Ton prema izboru Projektanta.
Izvođač je dužan prije početka radova konzultirati Projektanta zbog moguće izmjene detalja, shema, a
time i opisa stavki troškovnika.
Izvedeni radovi moraju u svemu odgovarati ponudbenoj dokumentaciji, odnosno nacrtima i uzorcima
prihvaćenim po Projektantu i nadzornom organu. Izvođač mora prije početka rada proučiti primljene
nacrte i opis radova te upozoriti na eventualne netočnosti ili konstruktivne nepravilnosti.
Svu vanjsku AL stolariju, ostakljene vratnice opremiti bravama za zaključavanje iznutra.
Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije ili bilo kakvih štetnih utjecaja.
Vezivanja i učvršćivanja preporučljivo je izvesti na takav način da zglobovi i sastavi temperaturnim
promjenama mogu nesmetano dilatirati.
Kod aluminijskih površina koje je potrebno antikorozivno zaštititi, a koje su po ugrađivanju nedostupne,
mora se prije ugrađivanja izvesti trajan i kvalitetan antikorozivni premaz.
Spojevi AL stolarije sa građevinskim otvorima, osim sidrenja, trebaju se zapuniti brtvenim materijalima,
prekriti samoljepivom namjenskom trakom koja se lijepi na betonski okvir sa jedne strane i na
aluminijski s druge strane.
Faza proizvodnje obavlja se u specijaliziranim radionicama gdje se formiraju gotovi elementi spremni
za montažu na građevini. Proizvodnja elemenata u ovim pogonima odvija se na industrijskim
principima.
Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena
12.1. Dvodijelni klizni prozor s mogućnošću klizanja
obaju krila. Ostakljenje Izo staklom. Prozor
opremljen kvakom, potrebnim okovom za
klizanje i brtvama. Građevinske dimenzije otvora
su 367x 114 cm.
komplet 2
12.2. Dvodijelna klizna stijenka s mogućnošću
klizanja jednog krila. Ostakljenje Izo staklom.
Prozor opremljen kvakom, potrebnim okovom
za klizanje i brtvama. Građevinske dimenzije
otvora su 415 x 204 cm.
komplet 1
12.3. Dvodijelna klizna stijenka s mogućnošću
klizanja jednog krila. Ostakljenje Izo staklom.
Stijenka opremljen kvakom, potrebnim okovom
za klizanje i brtvama. Građevinske dimenzije
otvora su 449 x 320 cm.
komplet 1
12.4. Dvodijelna klizna stijenka s mogućnošću
klizanja jednog krila. Ostakljenje Izo staklom.
Stijenka opremljen kvakom, potrebnim okovom
za klizanje i brtvama. Građevinske dimenzije
otvora su 366 x 320 cm.
komplet 1
12.5. Dvodijelna klizna stijenka s mogućnošću
klizanja jednog krila. Ostakljenje izo staklom.
Stijenka opremljena bravom i kvakom.
Građevinske dimenzije vrata 415 x 320 cm.
komplet 1
12.6. Dvokrilna vrata. Ostakljenje izo staklom. Vrata
opremljena bravom i kvakom. Građevinske
dimenzije vrata 220 x 204 cm.
komplet 1
12.7. Jednodijelni prozor. Ostakljenje izo staklom.
prozor opremljena bravom i kvakom.
Građevinske dimenzije vrata 70 x 60 cm.
komplet 1
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UKUPNO
REKAPITULACIJA
UKUPNO
1 ZEMLJANI RADOVI
2 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 0,0
3 ZIDARSKI RADOVI 0,0
4 FASADERSKI RADOVI 0,0
5 IZOLATERSKI RADOVI 0,0
6 LIMARSKI RADOVI 0,0
7 KAMENARSKI RADOVI 0,0
8 KERAMIČARSKI RADOVI 0,0
9 PODOPOLAGAČKI RADOVI 0,0
10 LIČILAČKI RADOVI 0,0
11 STOLARSKI RADOVI 0,0
12 ALUMINIJSKA STOLARIJA 0,0
0,0
17 ELEKTROINSTALACIJE 0,0
18 STROJARSKE INSTALACIJE 0,0
UKUPNO 0,0
0,0
SVEUKUPNO 0,0
UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
PDV 25%
  
 
 
 
TEHNIČKI 
OPIS
LOKACIJA 
 
Parcela predviđena za izgradnju stambene građevine koja je predmet ovog projekta, 
prema odredbama Prostornog plana uređenja Grada Sinja-Izmjene i dopune), nalazi se u 
zoni izgrađenog dijela sela Glavice, izvan zone ZOP-a.  
Građevinska čestica predviđena za izgradnju ove građevine te formirat će se  na 
katastarsoj čestici 2351/9 k.o. Glavice.  
Čestica koja je predmet ovog projekta  pravokutnog je oblika, dim.cca 14.00m x 23.00m 
i ukupne je površine 320.00 m².  
Teren je neizgrađen i u nagibu prema jugu. 
 
 
DISPOZICIJA I NAMJENA PROSTORA 
 
Idejnim projektom predviđena je izgradnja stambene građevine Tip A, katnosti P.  
Stambena građevina smješta se na parcelu na način prikazan na situaciji u grafičkim 
prilozima, tj. pozicionirana je na središnjem dijelu parcele. 
Kolni ulaz na parcelu je s istočne strane.  
Glavni ulaz u građevinu je taođer na sjevernoj strani zgrade. 
Parcela graniči sa 2 susjeda, te će od susjed biti odvojena betonskim zidom te ukrasnim 
stupićima. Na parceli oko objekta predviđena je zelena površina sa raznim ukrasnim 
biljem. 
 
Po svojoj namjeni, građevina je stambena obiteljska kuća s jednim stanom i predviđena je 
za stanovanje jedne obitelji. 
Tlocrtni oblik građevine koju gradimo je razveden. Sa ulaznih vrata ulazimo na ulazni 
prostor kojem se na desnu stranu nalazi biblioteka,a na desnu stranu nalaze se prostorije 
namjenjene za kupatilo, garderobu i spremu. Iz ulaznog prostora niz srepenice ulazimo u 
dnevni boravak i kuhinju,a na lijevu stranu nam je spavaća soba. Ravni krov  je izveden 
sa svim izolacijama i betonom u padu. 
Glavni ulaz, kupatilo, garderoba, sprema i biblioteka smješteni su na nivou ±0.00,dok su 
ostale prostorije smještene na nivou -0.50. 
 
 
Ukupna netto površina građevine je 129.23m². 
 
Krovnu plohu objekta čini ravni krov koji ima različite nagibe,a kreću se od 2-5%. 
Na krovu se nalazi nadozid visine 45cm koji omeđuje vanjske gabarite objekta. 
 
KONSTRUKCIJA  I  MATERIJALI 
 
Građevina je organizirana u jedinstveni konstruktivni sklop. 
 
Konstrukcija 
 
Široki iskop  se radi u V. kategoriji tla. Stoga je omogućen vertikalni iskop.Iskop se vrši 
kaskadno. Dubina iskopa je na koti -1.16m od kote terena. Na spoju kaskada dubina 
iskopa je 51cm. Dubina gornje kaskade je 0.65m.  
 
Objekat je temeljen na AB trakastim temeljima dimenzija 60x40cm. Između temeljnih 
traka nalaze se slojevi materijala kojima se zatrpava taj prostor, u dva sloja: nasip zemlje 
debljine 20cm, kameni nabačaj debljine 20cm. Na vrhu se nalazi lagani armirani beton 
debljine 12cm, beton klase C25/30. 
  
Nosivi zidovi izvode se kao AB zidovi debljine 20 cm betonom klase C30/37.  Pregradni  
zidovi izvode se od porotherm blok opeke debljine 8 cm, preklapanjem do pola bloka i 
fugom debljine 1 cm.   
Stropne konstrukcije iznad izvode se kao armiranobetonske ploče debljine 25 cm od 
betona klase C30/37.  
 
Cijela građevina ima veliki broj otvora. Objekt ima jedan prozor dim. 367x114cm, jedan 
prozor dim. 60x70cm i četiri klizne stijenke koje omogućavaju pristup dvorištu.  
Istočno pročelje objekta ima otvore dim.366x320cm koji omogućuju prodiranje velike 
količine svjetlosti u spavaće sobe.  
Na sjevernom pročelju imamo ulazna vrata i kliznu stijenku 415x204cm koji osigurava 
dovoljnu razinu svjetlosti u biblioteci.  
Sa zapadog pročelja mogu se vidjeti dvije staklene stijenke, jedna stijenka osigurava izlaz 
iz spavaće sobe na teerasu i dimenzija je 415x320cm,dok druga omogućuje izlaz iz 
blagavaonice u dvorište objekta i dimenzija je 449x320cm. 
 Još nam je preostalo zapadno pročelje na kojem se nalaze dva prozora. Jedan prozor je u 
kuhinji i dimenzija je 367x114cm,dok je drugi u wc-u i dimenzija je 70x60cm. 
 
Cijeli objekt je omeđen nadozidom visine 45cm, beton klase C25/30.  
 
Na terasu i ulaz u objekt se previđa postava benkovačkog kamena debljine 5cm. 
 
Ravni krov je riješen na način da se na AB ploču izvodi lagani beton u padu po kojemu 
dolaze svi hidro i termoizolacijski slojevi na način kako je odredio projektant a nalaze se 
u grafičkom dijelu projekta. 
 
Oko cijelog objekta se predviđa izrada drenaže polaganjem drenažnih cijevi na 
predgotovljenu posteljicu. Beton na spoju temelja i zidova se zaštićuje hidroizolacijskim 
premazom “plastivo” koji spriječava kapilarno izdizanje vode. U grafičkom dijelu 
projekta se nalaze svi detalji temelja.  
 
Vanjski gabariti objekta u dodiru sa tlom se zasipavaju materijalom iz iskopa te se nasip 
dovodi do visine koju diktira okolni teren.  
  
 
Materijali 
 
Materijali i slojevi svih elemenata građevine odabrani su tako da zadovoljavaju u pogledu 
uštede toplinske energije i zaštite od buke i vibracija. Odabrani materijali zadovoljavat će 
u smislu odredaba propisa i pravila zaštite od požara i zaštite na radu. 
 
Koriste se dvije klase betona, C25/30 za lagane betone i nadozid a za sve nosive zidove 
ploče koristi se beton klase C30/37. 
 
 Pregradni zidovi zidaju se „porotherm“ blok opekom debljine 8 cm. Pregradni zidovi u 
“mokrim” prostorijama izvest će se na isti način. 
 
Fasadni zidovi obrađuju se sa slojem termoizolacije, „stirodur“ od 8 cm i završnim 
zaštitnim mineralnim premazom. 
 
Unutarnji zidovi i stropovi će se žbukati produženom žbukom ukupne debljine 1 cm.  
 
Zidovi sanitarija, gospodarskih prostora i kuhinja opločit će se keramičkim pločicama 
polaganjem u ljepilo, polaganjem pločica na način da ide fuga na fugu. 
Završna obrada podova u garaži i gospodarstvu je  epoksidni premaz.  
 
Zaštita od udarnog zvuka postignuta je plivajućim podom tako da se na elastičnom sloju 
(ethafoam) izvodi cementni estrih armiran mrežastom armaturom. Kao završna podna 
obloga,ovisno o prostoru, predviđaju se: 
parket u prostorijama za boravak i spavaćim sobama 
protuklizne keramičke pločice u sanitarijama i gospodarstvu. 
benkovački kamen na terasi i ulazu 
 
Podgledi stropova su žbukani. 
 
Svi prozori i klizne stijenke su odrađene sa visokostandardiziranom  aluminijskom 
stolarijom sa višekomornim staklenim panelima. 
Unutarnja stolarija je predviđena kao tipska stolarija sa standardnim dimenzijama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEHNIČKI OPIS INSTALACIJA   
 
Projekt instalacija također je potrebno izraditi i izvesti, ali mi gaovim projektom nismo 
uključili. 
 
 
 
ZBRINJAVANJE OTPADA 
 
Po završetku izgradnje objekta uklonit će se pomoćne građevine koje su se koristile 
prilikom gradnje, izvršiti sanacija gradilišta i uređenje okoliša, kako bi se izgrađeni objekt 
uklopio u postojeći okoliš i pridonio poboljšanju krajolika.  
 
 
TRAJANJE GRAĐEVINE  
 
Projektirani vijek uporabe građevine je 100 godina uz uvjet pravilnog održavanja, što 
podrazumijeva redovite preglede dijelova građevine izloženih atmosferskim utjecajima, te 
pravovremenu sanaciju eventualnih oštećenja nastalih uslijed njihova djelovanja. 
 
 
ISKAZ POVRŠINA 
Površina parcele:   320,00 m² 
Katnost:   P  
 
 
Građevinska brutto površina:   148,79 m² 
 
Građevinska brutto površina 
nadzemnih etaža   148,79 m² 
 
Tlocrtna površina    
projekcije na teren:   384,98 m² 
 
 
Obujam građevine    446,37 m3  
- obujam stambenih prostora građevine                   430,12 m³ 
 
 
Broj stambenih jedinica:    1 
 
Ukupna netto površina zgrade:      129,23 m2 
 
 
 
 
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
 
 
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 
38/09, 55/11, 90/11, 50/12) te prema odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na 
temelju tog Zakona, važećim normama i standardima kao i pravilima struke. 
 
 
Izvedba 
 
Svi radovi na građevini trebaju se izvesti po važećim tehničkim propisima i normativima, 
prema opisu, detaljima i uputama, a u okviru ponuđene cijene.  
Radi postizanja tehničkih svojstava bitnih za građevinu građevinski materijali, proizvodi i 
oprema smiju se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana 
ispravom proizvođača, atestima ili certifikatom sukladnosti. Ispitivanje tehničkih 
svojstava, ocjenjivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti provodi se u mjeri 
potrebnoj za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu. 
Tehnička svojstva građevnog proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju, a 
sukladno namjeni građevine, podnose sve utjecaje od uobičajene uporabe kao i utjecaje 
okoline, tako da se tijekom cijelog projektiranog vijeka uporabe osiguravaju bitni zahtjevi 
za građevinu. 
Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna tehničkoj 
specifikaciji. Uporabljivost građevnog proizvoda dokazuje se, ovisno o njegovoj vrsti i 
tehničkoj specifikaciji Ispravom o sukladnosti. 
 
Kontrola kvalitete vrši se dvojako: kao proizvodna, koju provodi proizvođač dotičnog 
materijala, proizvoda i opreme i kao dokazna, koju provode nadležne organizacije (stručni 
nadzor investitora i ovlaštene institucije). 
Proizvodna kontrola temelji se na preventivnoj kontroli osnovnih materijala, aktivnosti i 
procesa u proizvodnji, transportu i ugradnji. Dokazana kontrola temelji se na vrednovanju 
konačnih svojstava materijala i kvaliteti izvedenih radova te usporedbi istih s predviđenim 
vrijednostima.  
Svaki dobavljeni gotovi građevni proizvod koji će se koristiti za ugradbu mora imati od 
proizvođača, ovlaštenog zastupnika, odnosno uvoznika građevnog proizvoda priložene 
tehničke upute i oznaku sukladnosti. Izvođač i druga osoba koja je preuzela građevni 
proizvod radi građenja dužni su poduzimanjem odgovarajućih mjera osigurati da tehnička 
svojstva građevnog proizvoda od njegova preuzimanja do ugradnje ostanu nepromijenjena. 
Uporabljivost građevnog proizvoda proizvedenog ili izrađenog na gradilištu za potrebe tog 
gradilišta dokazuje se u skladu s glavnim projektom ili izvedbenim projektom građevine. 
Zahtjevi za kvalitetu osnovnog materijala dati su u specifikaciji materijala u tehničkoj 
dokumentaciji za svaki pojedini rad, a oblici i mjere osnovnog materijala propisani su 
normativima. 
 
Izvođač radova garantira za kvalitetu izgrađenih i montiranih konstrukcija i materijala u 
skladu s ugovorom o izvođenju te važećim propisima i uzancama, a početak garantnog 
roka utvrđuje se zapisnikom kod tehničkog prijema. 
Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, mogu se izvršiti 
isključivo uz pisani dogovor s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve izvedene 
izmjene, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati kod obračuna. 
Izvođač je dužan sve mjere u nacrtima, detaljima i shemama prije izrade istih obavezno 
provjeriti u naravi. Ova kontrola vrši se bez posebne naplate. 
Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima, kao i nekvalitetno 
izvedeni radovi uklonit će se na račun počinitelja.  
Izvođač je dužan propisno izvesti postrojenja za rad, skele, oplate, ograde, dizalice, te 
poduzeti sve mjere sigurnosti. Kod ugradbe svih materijala i opreme izvođač je dužan 
poštivati sve upute proizvođača, norme i propise, te pravila struke. Za sve radove, dobave i 
ugradbe svojih kooperanata i dobavljača odgovara samo i isključivo izvođač kao ugovoreni 
nositelj svih radova. Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršenih isporuka svih 
ugrađenih materijala, elemenata konstrukcija i opreme. Tijekom radova izvođač mora 
osigurati čišćenje gradilišta, te osigurati sigurnu prohodnost djelatnika i službenih osoba. 
Bez obzira na to da li je ugovoreno završno čišćenje, izvođač je dužan po završetku svih 
radova detaljno očistiti građevinu i okoliš. Izvođač je dužan dobaviti i čuvati sve ateste o 
ispitivanju upotrijebljenih materijala i konstrukcija, te ih nakon primopredaje građevine 
dostaviti investitoru. Kod primopredaje građevine izvođač je dužan predati sve ateste o 
ispravnosti instalacija investitoru. 
 
Za sve materijale primijenjene u ovom projektu primjenjuju se HRN standardi na 
temelju Zakona o normizaciji (NN 163/03) i Pravilnika o Hrvatskim normama (NN 
22/96). 
 
 
Održavanje 
 
Uporaba i održavanje građevine mora biti takvo da se očuvaju njezina tehnička svojstva i 
ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine, te drugi bitni zahtjevi koje građevina 
mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima. 
Održavanje građevine podrazumijeva redovite preglede građevine, izvanredne preglede 
građevine ili njezinih dijelova, nakon kakvog izvanrednog događaja, te izvođenje radova 
kojima se konstrukcije predmetne građevine zadržavaju, ili se vraćaju, u stanje određeno 
projektom i propisima u skladu s kojima su iste i izvedene. 
Za održavanje građevine dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su 
ispunjeni propisani uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu 
ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine. 
Potrebno je provoditi redovitu kontrolu izvedenih instalacija (elektroinstalacija, vodovoda, 
kanalizacije i dr.) od strane stručne osobe i u propisanim vremenskim razdobljima. 
Izvanredni pregled sustava instalacija provodi se nakon svake promjene na sustavu i nakon 
svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva sustava ili izaziva 
sumnju u uporabljivost sustava. 
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V1= P1*0.2=62.70*0.2=12.54 m3
V2= P2*0.2=29.71*0.2=5.94 m3
V3= P3*0.1=8.74*0.1=0.87 m3
UKUPNI VOLUMEN  V=19.35 m3
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P1= 3.86*7.29=28.14 m3
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P4= 3.61*2.60=9.39 m3
 UKUPNO  P= 192.11 m3
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????????????????????????
3.2 BETONIRANJE NADOZIDA
TRAKASTIH TEMELJA
A
Z1
Z2
Z3
Z12
Z4
Z5 Z6
Z7Z8
Z9
Z10
Z11
640 20 428
41
5
20
46
9
20408201006
46
9
20
41
5
20
386
23
0
20
427
25
70
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100BETONIRANJE NADOZIDA TRAKASTIH TEMELJA
??????????
????????????????????????
????????????????? nadozida trakastih temelja
Z1= 10.06*0.20= 2.01 m2
Z2= 2.30*0.20= 0.46 m2
Z3= 4.08*0.20= 0.82 m2
Z4= 9.04*0.20= 1.81 m2
Z5= 2.30*0.20= 0.46 m2
Z7= 4.28*0.20= 0.86 m2
Z8= 6.40*0.20= 1.28 m2
Z9= 4.35*0.20= 0.87 m2
Z10= 3.86*0.20= 0.77 m2
Z11= 4.69*0.20= 0.94 m2
ZUK= 11.00 m2
Z12= 9.24*0.2= 1.85 m2
Betoniranje nadozida temelja
BZ= ZUK*0.24+Z12*0.7= 11.00*0.24+1.85*0.7= 3.94 m3
3.6 BETONIRANJE HORIZONTALNIH
????????????????
A A
411 367 695
20
44
9
20
41
5
20
20 366 20 1047 20
20
41
5
20
22
0
23
0
20
P1
P3
P2P5
P4
296
46
9
45
5
186
HS1
HS3
HS4
HS5
1067
23
0
1473
??????????????????
Bp1=4.49*14.43*0.15=9.71 m3
Bp2=10.14*4.15*0.15=6.31 m3
Bp3=4.69*2.96*0.15=2.08 m3
Bp4=1.86*4.49*0.15=1.25 m2
Bp5=3.86*4.35*0.15=2.51 m2
???????????????????????????????????
Bs1=14.73*0.3*0.2=0.88 m3
Bs2=10.67*0.3*0.2=0.64 m3
Bs3=10.67*0.3*0.2=0.64 m3
Bs4=2.30*0.3*0.2=0.14 m3
Bs5=9.04*0.3*0.2=0.54 m3
??????????????????????????????
15 30+2,70
+2,85
+2,55
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100????????????????????????????????
??????????
????????????????????????
?????????????????????????
BETONA
P1
P2
44
9
758 20 407
46
9
20
41
5
42820620
41
5
20
56
17
6
23
0
20
386
P3
227
A
296
P4
???????????????????? je 0,12 m
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????:
PBV=P1+P2+P3+P4=70.67+35.55+16.80+13.88=136.9 m2
?????????????????????????????????????:
BV=PBV*0,12=16.43 m3
12
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100????????????????????????????
??????????
????????????????????????
AA A
411 367 695
20
44
9
20
41
5
20
20 366 20 1047 20
20
41
5
20
22
0
23
0
20
296
46
9
45
5
186
28
17
6
28
????????????????????????
P1=0.54*0.25+0.28*0.18=0.19 m2
Bs=P3*1.76=0.33 m3
25
18
28 28
P1
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100????????????????????
??????????
????????????????????????
3.4 BETONIRANJE STUPOVA
A A
411 367 695
20
44
9
20
41
5
20
20 366 20 1047 20
20
41
5
20
22
0
23
0
20
296
46
9
45
5
186
S1 S2
????????????????????????????????
BVS=3.05*(0,2*0,2)*2= 0,12*2= 0.24 m3    
30 1
5
32
0
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100BETONIRANJE STUPOVA
??????????
????????????????????????
3.1 BETONIRANJE TRAKASTIH
TEMELJA
609766071860
1874
60
40
9
60
37
5
60
96
4
6013686032660
386 1127
1874
60
37
5
60
40
9
60
52
9
43
5
96
4
1513 361
361
A A
P1
P2
P10P11 P5
P3
P6
P7
P8
P9
P4
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100BETONIRANJE TRAKASTIH TEMELJA
??????????
????????????????????????
40
60 95
40
???????????????????????????????????
P1= 14.53*0.6= 8.72 m2
P2= 2.3*0.6= 1.38 m2
P3= 9.04*0.6= 9.42 m2
P4= 3.61*0.6= 2.17 m2
P5= 2.3*0.6= 1.38 m2
P6= 10.67*0.6= 6.4 m2
P7= 4.35*0.6= 2.61 m2
P8= 3.86*0.6= 2.32 m2
P9= 4.69*0.6= 2.81 m2
P10= 8.44*0.6= 5.06 m2
P11= 1.76*0.38= 0.67 m2
PUK= 42.2 m2
Betoniranje trakastih temelja
BTK= AUK*0.4= 42.2*0.4= 16.88 m3
3.5 BETONIRANJE ZIDOVA
A A
20
44
9
20
41
5
20
23
0
Z1
Z8
Z2
Z3
Z4
Z9
Z5
Z6Z7
660 428
1087
41
5
20
20
260
411 367 20 267 261 70 76 20
1046 428
22
0
23
0
20
??????????????????
Bp1=4.49*14.43*0.15=9.71 m3
Bp2=10.14*4.15*0.15=6.31 m3
Bp3=4.69*2.96*0.15=2.08 m3
Bp4=1.86*4.49*0.15=1.25 m2
Bp5=3.86*4.35*0.15=2.51 m2
???????????????????????????????????
Bs1=14.73*0.3*0.2=0.88 m3
Bs2=10.67*0.3*0.2=0.64 m3
Bs3=10.67*0.3*0.2=0.64 m3
Bs4=2.30*0.3*0.2=0.14 m3
Bs5=9.04*0.3*0.2=0.54 m3
??????????????????????????????
30 1
5
27
0
30 1
5
32
0
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100BETONIRANJE ZIDOVA
??????????
????????????????????????
A3.9 IZRADA BETONA U PADU NA KROVU
P1
P2
P3
178 1462 296
48
6
43
5
1462
45
8
46
4
92
1
Debljina betona u padu je 8 cm
???????????????????????????????????????
P1 = 1.78*4.86 =8.65 m2
P2 =14.62*9.21=134.65 m2
P3 =2.96*4.58=13.56 m2
??????????????????????????????
V=(P1+P2+P3)*0,08=12.55 m3
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100IZRADA BETONA U PADU NA KROVU
??????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????
P1 =7.58*4.49=34.03 m2
P2 =6.40*4.35=27.84 m2
P3 =2.67*2.20=5.87 m2
P4 =2.47*2.20=5.43 m2
P5 =2.33*2.20=5.12 m2
P6 =4.70*2.20=10.34 m2
P7 =1.20*2.20=2.64 m2
P8 =4.27*4.15=17.12 m2
P9 =3.86*4.35=16.79 m2
P10 =2.96*4.69=13.88 m2
?????????????????????????????????????????????????
+10.34+2.64+17.72+16.79+13.88=139.66 m2
Ukupni  volumen  cementnog  estriha ;
V = P * d = 139.66 * 0.04 = 5.58 m3
23
0
FASADA ISTOK
20
33
0
38
0
                 FASADA: - istok:                 - 3.86*3.80-(3.66*3.20-3.00)+(3.20*2+3.66)*0.1=6.96m2
                                           UKUPNO: 45.1 m2
408
60
IZRADA VANJSKE  FASADE
?????????????????????????????????????????????????????????
BOJA
366
32
0
386 660
6.60*3.80+4.08*3.20=38.14 m2
                 FASADA: - sjever:                 
                                           UKUPNO:51.20 m2
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:200FASADA ISTOK
??????????
????????????????????????
FASADA JUG
449 415
489 435
32
0
38
0
                 FASADA: - istok:                 - 4.89*3.80-(4.49*3.20-3.00)+(3.20*2+4.49)*0.1=8.30 m2
                                           UKUPNO: 15.61 m2
4.35*3.80-(4.15*3.20-3.00)+(3.20*2+4.15)*0.1=7.31 m2
IZRADA VANJSKE  FASADE
?????????????????????????????????????????????????????????
BOJA
MJ 1:200
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:200FASADA JUG
??????????
????????????????????????
                 FASADA: - zapad:                 
                                           UKUPNO: 51.88 m2
23
0
33
0
924
220 415
20
4
FASADA SJEVER
                 FASADA: - sjever:                 - 9.24*3.30-(2.20*2.04-3.00)-(4.15*2.04-3.00)+               
                                           UKUPNO:51.20 m2
20
(2.04*2+2.20)*0.1+(2.04*2+4.15)*0.1=51.20 m               
IZRADA VANJSKE  FASADE
?????????????????????????????????????????????????????????
BOJA
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:200FASADA SJEVER
??????????
????????????????????????
38
0
33
0
1046 408
FASADA ZAPAD
                 FASADA: - zapad:                 - 10.46*3.80-(3.67*1.14-3.00)+(1.14*2+3.67)*0.1+
                                           UKUPNO: 51.88 m2
367
11
4
70
60
4.08*3.30= 51.88 m2 
IZRADA VANJSKE  FASADE
?????????????????????????????????????????????????????????
BOJA
(2.04*2+2.20)*0.1+(2.04*2+4.15)*0.1=51.20 m               
                 FASADA: - istok:                 
                                           UKUPNO: 15.61 m2
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:200FASADA ZAPAD
??????????
????????????????????????
AP1
P3
P4 P5 P7
P6
P8P2
758
267
247
22
0
22
0
233 125
407
43
5
640 427
41
5
56
17
6
44
9
P9
386
43
5
5.2 IZRADA   CEMENTNOG   ESTRIHA, d=4 cm
A
P10
296
46
9
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100IZDRADA CEMENTNOG ESTRIHA
??????????
????????????????????????
23
0
A
247
22
0
408
80 80
Z2
Z3 Z4 Z5
Z1
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Z1 = (2.47*3.20-0.8*2.05)*2 =14.88 m2
Z2 = (4.08*2.70-2*0.8*2.05)*2 =15.47 m2
Z3 = (2.20*2.70)*2 = 11.88 m2
Z4 = (2.20*2.70)*2 = 11.88 m2
Z5 = (2.20*2.70)*2 = 11.88 m2
?????????????????????????????????????????????
prizemlja ;
P = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5
P = 14.88+15.47+11.88*3=65.99 m2
A
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100??????????????????????????
??????????
????????????????????????
23
0
A A
P1
P3
P4 P5 P7
P6
P8P2
758
267
247
22
0
22
0
233 125
407
41
5
640
41
5
44
9
P9
386
43
5
P10 P11
186
48
9
296
?????????????????????
                 FASADA: - istok:                 
                                           UKUPNO: 45.1 m2
46
9
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100?????????????????
??????????
????????????????????????
??????????????????????????????????
P1 =7.58*4.49=34.03 m2
P2 =6.40*4.35=27.84 m2
P3 =2.67*2.20=5.87 m2
P4 =2.47*2.20=5.43 m2
P5 =2.33*2.20=5.12 m2
P6 =4.70*2.20=10.34 m2
P7 =1.20*2.20=2.64 m2
P8 =4.27*4.15=17.12 m2
P9 =3.86*4.35=16.79 m2
P10 =1.86*4.89=9.10 m2
P11 =2.96*4.66=13.96 m2
?????????????????????????????????????????????????
10.34+2.64+17.72+16.79+9.10+13.96=148.84 m2
A A
758 247 398
20
827 240
660
70367
22
0
41
5
Z1
Z4
Z2 Z3
Z5Z6
Z7
G1
88
4
428
?????????????????????????????????????????????
GREDE
?????????????????????????????????????????????????????
Z1 = 7.58*3.20 - 3.67*1.14 =20.07 m2
Z2 = 2.47*2.70=6.67 m2
Z3 = 3.98*2.70-0.6*0.7=10.33 m2
Z4 = (2.30*3.20)*2+0.2*3.2=15.36 m2
Z5 = 8.84*2.70-2.20*2.04-4.14*2.04-0.20*2.70=10.39 m2
Z6 = (2.40*2.70)*2+2.50*0.20=13.46 m2
Z7 = 6.60*3.20+4.28*2.70=32.68 m2
G1 =8.27*0.20*3=4.96 m2
???????????????????????????????????????????????????????????
P = Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+G1
P = 20.07+6.67+10.33+15.36+10.39+13.46+32.68+4.96
P = 113.92 m2
758
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100?????????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????
A A
411 367 695
20
44
9
20
41
5
20
20 366 20 1047 20
20
41
5
20
22
0
23
0
20
296
46
9
45
5
186
22
0
325 20 71
10
Z1 Z2 Z3
Z4 Z5
Z6
5.1. ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA
Z1= 2.20*2.55=5.61 m2
Z2= 2.20*2.55=5.61 m2
Z3= 2.20*2.55=5.61 m2
Z4= 3.25*2.55=8.29 m2
Z5= 0.20*2.55=0.51 m2
Z6= 0.71*2.55=1.81 m2
??????????????????????????????????????????????
P = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5+ Z6
P =27.44 m2
Izrada pregradnih zidova od
opeke porotherm d=8 cm
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA
??????????
????????????????????????
A A
O2
O1
2.6 OPLATA NADOZIDA KROVA
??????????????????????????????
O1= vanjski opseg; O2= unutarnji opseg
O1= 19.76+4.98+2.96+4.64+15.02+4.35+1.78+5.26 =58.75 m'
O2=19.36+4.58+2.96+4.64+14.52+4.35+1.78+4.86 =57.05 m'
???????????????????????
(O1 +O2)*0.45 = 52.11 m2
5,50+
5,35+
+2,70
+2,85
55 4
5
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100OPLATA NADOZIDA KROVA
??????????
????????????????????????
20
48
6
20
41
5
20
20 1462 20 276 20
20
44
4
20
45
8
20
20 1936 20
2.2 OPLATA NADOZIDA TRAKASTIH
TEMELJA
A
48
9
1473
92
4
43
5
43
5
1087
43
5
758
23
0
20
227
88
4
620
43
5
386
44
9
408
361
386
240
44
9
41
5
??????????????????????????????????????????
O1= vanjski opseg; O2= unutarnji opseg ; Pt=temeljni zid visine 0.7m
O1= 14.73+4.89+3.86+4.35+10.87+4.35+0.2+3.61*2+4.69 =55.16 m'
O2=7.58+2.30+0.20+2.27+4.08+4.49+2.40*2+0.20+4.15+4.08+6.20+4.35+3.86+4.49
=53.05 m'
Pt=(8.84+8.84)*0.7=12.38m2
???????????????????????
(O1 +O2)*0.25+Pt=27.05+12.38=39.43 m2
427
OPLATA
25
70
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100OPLATANADOZIDA TRAKASTIH TEMELJA
??????????
????????????????????????
A A
2.5 OPLATA HORIZONTALNIH
????????????????
411 367 695
20
44
9
20
41
5
20
20 366 20 1047 20
20
41
5
20
22
0
23
0
20
P1
P3
P2P5
P4
296
46
9
45
5
186
HS1
HS3
HS4
HS5
1067
23
0
1473
88
4
??????????????????????
P1=4.49*14.43=64.79 m2
P2=10.14*4.15=41.08 m2
P3=4.69*2.96=13.88 m2
P4=1.86*4.49=8.35 m2
P5=3.86*4.35=16.79 m2
???????????????????????????????????????
Hs1=14.73*0.35+14.33*0.20+0.35*0.20=8.09 m2
Hs2=10.67*0.20*2+0.35*0.20*2=4.40 m2
Hs3=10.87*0.35+10.67*0.20+0.35*0.20=6.01 m2
Hs4=2.4*0.20*2+0.20*0.20=1.00 m2
Hs5=8.84*0.2+4.69*0.2+4.55*0.35=4.30 m2
???????????????????????????????????????????
30 11
OPLATA
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100????????????????????????????
??????????
????????????????????????
AA A
411 367 695
20
44
9
20
41
5
20
20 366 20 1047 20
20
41
5
20
22
0
23
0
20
296
46
9
45
5
186
28
17
6
28
???????????????????
P1=0.25*1.76=0.44 m2
P2=0.18*1.76=0.32 m2
P3=(0.54*0.25+0.28*0.18)*2=0.37 m2
???????????????????????
P=P1+P2+P3 =1.03 m2
25
18
28 28
P3P1
P2
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100???????????????
??????????
????????????????????????
2.3 OPLATA STUPOVA
A
A A
411 367 695
20
44
9
20
41
5
20
20 366 20 1047 20
20
41
5
20
22
0
23
0
20
296
46
9
45
5
186
S1 S2
S1=3.05*(0.30+0.30+0.30+0.30)=3.66 m2
S2=3.05*(0.30+0.30+0.30+0.30)=3.66 m2
??????????????????????????stupove:
 S=7.32 m2
30
5 30
30
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100OPLATA STUPOVA
??????????
????????????????????????
2.1 OPLATA TRAKASTIH TEMELJA
I TEMELJA TERASE
A
1513
46
9
60
43
5
1127
43
5
52
9
386
718
23
0
60
187
84
4
368
40
9
240
60
37
5
600
43
5
385
40
9
17
6
37
41
0
361
296
OPLATA
271
44
4
25
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100OPLATA TRAKASTIH TEMELJA I TEMELJA TERASE
??????????
????????????????????????
?????????????????????????????????
O1= vanjski opseg; O2= unutarnji opseg
O1= 15.13+4.69+3.61+0.6+4.35+11.27+4.35+3.86+5.29 =53.15 m'
O2=7.18+2.3+0.6+2.6+1.87+8.44+5.8+3.86+4.09+3.68+4.09+2.4+
0.6+2.4+3.75+3.68+8.44 +1.76+0.37+0.37=67.98 m'
???????????????????????
 P1=(O1 +O2)*0.40 = 48.45 m2
???????????????????????????????
O1= vanjska duljina; O2= unutarnja duljina;
O1=3.66+4.35=8.01 m
O2=3.41+4.10=7.51 m
???????????????????????
 P2=O1*0.25 +O2*0.25=2.98 m2
O1= vanjska duljina; O2= unutarnja duljina;
O1=2.96+4.69=7.65 m
O2=2.71+4.44=7.15 m
???????????????????????
P3=O1*0.25 +O2*0.25=2.64 m2
2.4 OPLATA ZIDOVA
A
A A
20
44
9
20
41
5
20
23
0
Z1
Z8
Z2
Z3
Z4
Z9
Z5
Z6Z7
660 428
1087
41
5
20
20
260
411 367 20 267 261 70 76 20
1046 428
22
0
23
0
20
Z1=(10.46*3.05-3.67*1.14)*2+(3.67+1.14*2)*0.25=56.93 m2
Z2=(4.28*2.55-0.7*0.6)*2+(0.6*2+0.7)*0.25=21.46m2
Z3=2.55*2.3*2=11.73 m2
Z4=(2.55*2.2-2.2*2.04)*2+2.2*0.25=2.79 m2
Z5=(4.15*2.55-4.15*2.04)*2+0.25*4.15=5.27 m2
Z6=(4.28*2.55)*2+0.25*2.55=22.47 m2
Z7=(3.05*6.60)*2+0.25*3.05=41.02 m2
Z8=(3.05*2.30)*2+0.25*3.05=14.79 m2
Z9=(2.55*2.40)*2+0.25*2.55=12.88 m2
??????????????????????????zidove sa otvorima:
 S=189.34 m2
30
5
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100OPLATA ZIDOVA
??????????
????????????????????????
ARMIRANJE TEMELJNIH TRAKA
M= 40x16.88
     =675.20 kg
40kg/m3
ARMIRANJE NADOZIDA TEMELJA
60kg/m3
M= 60x3.94
= 236.40 kg
?????????????????????????????????????????
100kg/m3
M= 100x24.7
     =2470.00  kg
ARMIRANJE NOSIVIH ZIDOVA
60kg/m3
M= 60x18.66
     = 1119.60 kg
ARMIRANJE STUPOVA
100kg/m3
M= 100x0.24
     = 240.00 kg
??????????????????
100kg/m3
M= 100x0.33
     =33.00  kg
??????????????????????????????
100kg/m3
M= 100x16.43
     =1643.00  kg
ARMIRANJE NADOZIDA KROVA
100kg/m3
M= 100x5.22
     =522.00  kg
A A
758 247
20
827 240
660
70367
22
0
41
5
??????????????????????????????????????
Z1
Z4
Z2 Z3
Z5Z6G1
88
4
407
233
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100??????????????????????????????
??????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
Z1 = 7.58*3.20 - 3.67*1.14 =20.07 m2
Z2 = 2.47*2.70=6.67 m2
Z3 = 2.33*2.70=6.29 m2
Z4 = (2.30*3.20)*2+0.2*3.2=15.36 m2
Z5 = 8.84*2.70-2.20*2.04-4.14*2.04-0.20*2.70=10.39 m2
Z6 = (2.40*2.70)*2+2.50*0.20=13.46 m2
Z7 = 6.60*3.20+4.28*2.70=32.68 m2
G1 =8.27*0.20*3=4.96 m2
??????????????????????????????????????????????????????????
P = Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+G1
P = 20.07+6.67+6.29+15.36+10.39+13.46+32.68+4.96
P = 109.88 m2
A247
22
0
408
80 80
Z2
Z3 Z4
Z1
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
Z1 = (2.47*3.20-0.8*2.05)*2 =14.88 m2
Z2 = (4.08*2.70-2*0.8*2.05)*2 =15.47 m2
Z3 = (2.20*2.70)*2 = 11.88 m2
Z4 = (2.20*2.70) = 5.94 m2
????????????????????????????????????????????
prizemlja ;
P = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5
P = 14.88+15.47+11.88+5.94=48.17 m2
A
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100?????????????????????????
??????????
????????????????????????
A A
P1
P3
P4 P5 P7
P6
P2
758
267
247
22
0
22
0
233 125
407
41
5
640
41
5
44
9
P9
386
43
5
P10 P11
186
48
9
296
????????????????????
P8
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100????????????????
??????????
????????????????????????
????????????????????????????
P1 =7.58*4.49=34.03 m2
P2 =6.40*4.35=27.84 m2
P3 =2.67*2.20=5.87 m2
P4 =2.47*2.20=5.43 m2
P5 =2.33*2.20=5.12 m2
P6 =4.70*2.20=10.34 m2
P7 =1.20*2.20=2.64 m2
P8 =4.27*4.15=17.12 m2
P9 =3.86*4.35=16.79 m2
P10 =1.86*4.89=9.10 m2
P11 =2.96*4.66=13.96 m2
?????????????????????????????????????????????????
+10.34+2.64+17.72+16.79+9.10+13.96=148.84 m2
???????????????????????????????????????????????????
P1 =19.56*0.40=7.82 m2
P2 =4.78*0.40=1.91 m2
P3 =2.96*0.40=1.18 m2
P4 =4.64*0.40=1.86 m2
P5 =14.82*0.40=5.93 m2
P6 =4.35*0.40=1.74 m2
P7 =1.78*0.40=0.71 m2
P8 =5.06*0.40=2.02 m2
???????????????????????????
-0,50-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,55
?????
-0,05
?????
?????
A A
?????
??????????????????????????????
-0,50
?????
?????
P1
417
22
0
P3
P2
293
46
9
386
43
5
P4
???????????????????????
P1=2.20*4.17=9.17 m2
P2=2.96*4.69=13.88 m2
P3=3.86*4.35=16.79 m2
P4=1.76*(0.18*3+0.28*2)=1.93 m2
??????????????????????????????
P=41.77 m2
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100??????????????????????????
??????????
????????????????????????
P1
A
P2
P3
P4P6
P7
P8
1956
46
4
402961482
43
5
50
6
178
6.10 POSTAVLJANJE KAMENIH KLUPICA NA
NADOZID KROVA
47
8
P5
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100
??????????
????????????????????????
POSTAVLJANJE KAMENIH KLUPICANANADOZID KROVA
P2
-0,50-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,55
?????
-0,05
?????
?????
A A
?????
41
5P1
6.3 POSTAVLJANJE PARKETA
408640
41
5
366
44
9
758
23
0
56
17
6
?????????????????
P1=4.08*4.15=16.93 m2
P2=4.49*7.58+2.68*2.20+6.40*4.35-1.76*0.56=66.78 m2
????????????????????????
P=P1+P2=83.71 m2
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100POSTAVLJANJE PARKETA
??????????
????????????????????????
-0,50-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,55
?????
-0,05
?????
?????
A A
?????
P2
????????????????????????
23
0
247 233 125
P3P1
-0,50
?????
?????
?????????????????
P1=2.20*2.47=5.43 m2
P2=2.20*2.33=5.13 m2
P3=2.20*1.25=2.75 m2
????????????????????????
P=P1+P2+P3=13.31 m2
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100????????????????????
??????????
????????????????????????
-0,50-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,55
?????
-0,05
?????
?????
A A
?????
P1
???????????????????????????????
23
0 P2
?????
?????????????????
P1=3.67*1.14+2.30*1.60=7.86 m2
P2=(2.20*2+1.25)*2.70-0.7*0.6=14.84 m2
????????????????????????
P=P1+P2=24.39 m2
367
22
0
125
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100???????????????????????????
??????????
????????????????????????
V1
p=150p=160
p=0,00
p=0,00
p=0,00
-0,50-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,55
?????
-0,05
?????
?????
A A
6.1 UGRADBA VANJSKE PVC STOLARIJE
Dimenzije pozicija:
P1=367x114 dvokrilni
P2=70x60 jednokrilni
V1=449x320 klizna dvorilna
V2=366x320 klizna dvokrilna
V3=415x320 klizna dvokrilna
V4=415x204 klizna dvokrilna
V5=220x204 ulazna dvokrilna
44
9
366
41
5
?????
41
5
22
0
70367
V2
V3 V4
V5
P1 P2
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100UGRADBA VANJSKE PVC STOLARIJE
??????????
????????????????????????
-0,50-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,55
?????
-0,05
?????
?????
A A
?????
6.2 UGRADBA VRATA U PREGRADNE ZIDOVE
80
80 80
V1 V1 V1
Dimenzije pozicija:
V1=80x205
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100UGRADBA VRATA U PREGRADNE ZIDOVE
??????????
????????????????????????
?????
-0.50
-1.16
?????
-0.65
DETALJI TEMELJA
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:25DETALJ TEMELJA
??????????
????????????????????????
????????????????
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:200????????????????
??????????
????????????????????????
??????????????
MJ 1:200
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:200??????????????
??????????
????????????????????????
??????????????
-0.50
-1.16
40
4040
29
5
+2,70
?????
-0,11
+2,70
+3,05
-0,65
-0.61
-0.50
-0,76
-0,65
+3,05
+3,33
-0.11
A
G
1
A
G
1
+2,04
+2,70
+3,30
+2,70
+3,30
K
O
G
1
K
O
G
1
A
N
1
Hrastov parket 2 cm
Cementni estrih 4 cm
PE folija 0,1 cm
Termoizolacija 5 cm
PE folija 0,1 cm
????????????????????
Nasip tampona 15 cm
Prirodno tlo
????????????
Geotekstil 0,5 cm
Hidroizolacija 2 cm
Termoizolacija 5 cm
Parna brana 0.5 cm
Beton za pad 6 cm
????????????????????????????
??????????
?????????????????
Cementni estrih 4 cm
PE folija 0,1 cm
Termoizolacija 5 cm
PE folija 0,1 cm
????????????????????
Nasip tampona 15 cm
Prirodno tlo
PRESJEK KROZ OBJEKT
?????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????
Hidroizolacija 1 cm
????????????????????????????
Nasip tampona 10 cm
Prirodno tlo
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100PRESJEK KROZ OBJEKT
??????????
????????????????????????
?????????????????
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:200?????????????????
??????????
????????????????????????
40 138 40 1442 40 256 40
178 296
1996
40
39
5
40
46
6
40
54
6
43
5
98
1
40 1916 40
1996
40
39
5
40
46
6
40
54
6
43
5
98
1
2 % 2 %
3 
%
3 
%
3 
%
3 
%
5 %
5 %
A A
+3.13
+3,13
+3.13
+3.05
+3.13
+3.13
+3.13
+3.13
+3.13
+3.13
+3.05
1522
TLOCRT KROVA
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100TLOCRT KROVA
??????????
????????????????????????
20
44
9
20
41
1
24
48
9
43
5
92
4
2065520778
9667535362413
1473
20
22
0
10
22
0
20
41
1
24
46
9
45
5
92
4
108736224
1087386
1473
ZO
G
2
ZO
G
1
ZO
G
1
ZO
G
1
ZGG1
ZG
G
1
2x28
3x18
22
0
247
22
0
22
0
22
0
41
5
408640
10 10
ULAZNI PROSTOR
7,9m2
????????????
WC
3,4m2
????????????
GARDEROBA
5,6m2
????????????
SPREMA
4,8m2
????????????
BIBLIOTEKA
16,9m2
PARKET
DNEVNI BORAVAK
34,7m2
PARKET
KUHINJA
12,2m2
PARKET
BLAGOVAONICA
17,4m2
PARKET
1,1
80
205
1,11,1
1,1
1,1
7060
1,2
36
7
11
4
23
0
101010 718022
80148
37
8
44
9
758
168
1,3
1,4 1,4
1,5
TERASA
17,4m2
????????????
415
320
36
6
32
0
449
320
415
204
20
210
p=150
20
p=160
p=0,00
p=0,00
????????
???????????????
????????
???????????????
PRILAZ
????????????
U
LA
Z
?????????????
ZGG4ZGG3
ZG
G
3
ZG
G
4
420
p=0,00
-0,50-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,55
-0,50
-0,55
?????
????? -0,05
-0,05
?????
220
204
80
205
80
205
80 71
?????
10
????????????
2 %
2 %
435
A A
27
6
240166
TLOCRT PARCELE
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100TLOCRT PARCELE
??????????
????????????????????????
20 20 20 718 20 20 20 187 20
6071860
1874
20
20
20
40
9
20
20
20
37
5
20
20
20
60
40
9
60
37
5
60
96
4
20
20
40
9
20
20
20
37
5
20
20
20
60
37
5
60
40
9
60
52
9
43
5
96
4
1513 361
20 20
A A
20 20 20 326 20 20 20 580 20 20 20 368 20 20 20 341 20
60 326 60 580 60 368 60 361
1513 361
675 341 20
368 20 20 20 341 20
-0,76
-0,76
-0,76
-0,25 -0,25
-0,25
-0,65
-0,65-0,65
-1,16
-1,16
-1,16
-0,76
-1,16
-0,76
-1,16
-0,76
-1,16
-0,25
-0,65
TLOCRT TEMELJA
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:100TLOCRT TEMELJA
??????????
????????????????????????
????????????????
PREDMET
IZRADIO
???????????
AK.GOD.14./15.
MJ 1:200????????????????
??????????
????????????????????????
